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UMowA nr 216ĺUMl2020

zawarta w dniu 27.1l.2020 r. pomiędry Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Zarząďem Budynków
Komunalnych w Kędzier4'nie-Koźlu ul. Grunwaldzka 6 (regon 5308593l5, NlP 7490007070)

reprezęntowany m przezi

Dyrektoľa - inż. Stanisław Węgrzyn

zw any m dalej Zam awiaj ącym

a

Janem Korzeniowskim działającym jako Fiľma ogólnobudowlana ,,HYNA'' z siedzibą 4'7-200 Kędzierzyĺ-
KoŹle, ul. Piastowska 49, REGON - 161507990' NIP - 749't968759.

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania pľzepisów Ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo ZamőwięÍt
Publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.), na podst. aľt. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
Zgodnie z wynikiem zapytania o cęnę na o,Wykonanie remontu |okalu mieszkalnego pÍzy ul. Gľunwaldzkiej
45/2 w Kędzieľzynie-Koźlu zgodnie z za|ączonym pľzedmiaľem robót stanowiącym mateľiał pomocniczy''.

została Zawarta umowa o następującej treŚci:

sl
Zamawiający zleca, a Wykonawca pľzyjmuje do wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy
,,Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gľunwatdzkiej 4,512 w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z
załączonym pľzedm iaľem robót stanowiącym m ateriał pom ocniczy''

Zakres prac obejmuje:
.' pľace remontowo_budowlanę

' o prace instalacyjne elektrycme, wodno-kanalizacyjne oráz gazowe
. wykonanie pomiarów rezystancji elekĘcznej, pomiarów instalacji skutecmości zerowania, wykonanie

oraz uzy skanie pozyĘwnego pľotokołu kominiaľskiego
o wywoz i utylizacja odpadów
. posprzątanie lokalu

Gwarancja na wykonane roboĘ wynosi 36 miesięcy'
Wszystkie prace naleĘ wykonywaq z zachowaniem przepisów BHP, szczegołowych norm i wymagań
technicznych, warunków wykonywania i odbioru ľobót budowlanych.

s2

Za wykonanie zakľesu ľobót objętego niniejszą umową przysługuje Wykonawcy wynagľodzenie ryczałtowe
brutto na kwotę: 25.500,00 PLN bľutto(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złoĘch 00/100).
l. Rozliczenie za wykonane ľoboty nastąpi w opaľciu o fakturę końcową po zakończeniu zađania na

podstawie protokołu odbioľu. Faktuľa będzie płatna w terminie 21 dniowym od daĘ jej otrzymania przez
Zamawiającego.

2. Faktura winna być wystawiona na:
- Nabywca: Gmina Kędzieľryn-Koźle ul' Grzegorza Piramowicza 32, 4'7-200 Kędzierzyn-Koźle; NIP:
74920ss60t
- odbiorca/Płatnik: Miejski Zarząď Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Gľunwaldzka 6,
47 -220 Kędzieľzyn-Koźle'

3. W przypadku wystąpienia ałłoki w oddaniu pľzedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych pľzy odbioľze, wafiość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kaľ umownych,
ustalonych w opaľciu o zapisy zamieszczone w $ 8 umowy.

4. Faktury za pracę stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.

System ProPublico O Datacomp Strona: 1/4



5. Wynagľodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakľesowi ľobót pľzedstawionemu w $ 1 niniejszej umowy
oraz innym crynnościom wykonanym zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną w celu prawidłowego
zrea|izowania pľzedmiotu umowy. Zawiera wszystkie koszty niezbędne do nalerytego wykonania
przedmiotu zamówienia w.tym m.in. koszĘ zĘtułu:
- wykonania wszęlkich prac prąlgotowawczych i poľządkowych,

ewentualne ryzłko z ýtułu wynagľodzen ia ry czakowego,
- kosztyubezpieczenia,
- inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

s3

1. Stľony ustalają teľminy realizacji:
ĺozpoczęcie: w dniu 27.1l.2020,
zakonczenie: do dnia 18,12.2020.

s4
l ' Przędstawicielęm Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru:

-branŻaogólnobudowlana - Jaľosław Szpakowski

-branŻainstalacyjna - Zbigniew Piebiak

2' Pľzedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

3.. Inspektoľ nadzoľu dziala w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnla
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

4. Inspektor nadzoľu repľezentuje na budowię zamawiającego i w szczególności ma prawo do:
a. kontroli placu budowy,
b. wydawaniu potwierdzqnych wpisem do dziennika budowy (eżeli jego prowadzenie jest wymagane)

poleceń usunięcia stwierdzonych wad, niedoľóbek |ub zagroże'h dla zdľowia lub zycia pľacowników
i innych uĄtkowników obiektu budowlanego,

c. nakazania wstľ4lmania prac budowlanych w przypadku stwieľdzenia raŻących naruszeń postanowień
, Instrukcji organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej w Miejskim Zarządzie Budynków

Komunalnych lub stworzęnia bezpośľedniego zagrożenia dla Ęciai zdrowia ludzi.
5. Koszý związane Zę wstrzymaniem prac przez inspektora nadzoru obciąŻają wykonawcę i nie mogą być

Ppdstawą do zmiany umowy w części doĘczącej tęrminu realizacji'

$s

l. Wykonawca oświadcza, Że zapoznał się z postanowięniami Instľukcji oľganizacji Bezpiecznej Pracy
w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Kędzierrynie - Kożlu, zwanej dalej w skrócie IOBP
i zobowiązuje się do pÍzestrzegania jej postanowięń w trakcię realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrąlmać na swój koszt ogrodzenie budowy lub wygrodzić teľen,
jeżeli wymagają tego przepisy BHP, strzec mienia znajdującego się na teľenie budowy' a takŻe zapewnić
waľunki bezpieczeństwa pracownikom' osobom, które mogą znajdować się na terenie budowy.

3. w czasię rea|izacji ľobót wykonawca będzie utrrymywał teľęn budowy w stanie wolnym od pľzeszkód
komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnícze i zbędne materiaĘ, odpady i śmieci
oraz niepatrzebne urządzenia pľowizorycme'

4' Wykonawca zobowiązuje Się do umożliwienia wstępu na teren buđowy pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego,'do których naleĘ wykonywanie zadan okľeŚlonych ustawą - Pľawo
budowlanę oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

5. Po zakoíczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest upoľządkować teren budowy i przekazać, go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorzę ľobót.

só

l. Wykonawca nię może powieľzyć wykonanie części zamőwrenia podwykonawcom.
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s7

Stľony postanawiają, że obowiązującą je foľmą odszkodowania 5tanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wysokościach:
l. Wykonawca płaci Zamawiającé.u kury u*o*n.,

a. Za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości w wysokoŚci 0,5 Yo wynagľodzenia za
całości zađania bľutto za kaŻďy dzieí zwłoki .

b.Zazwłokę w usunięciu wad i usterek stwieľdzonychprzy odbiorze lub w okľesie ľękojmi lub gwarancji
w wysokości 0,5 Yo wynagrodzenia za całość zadania brutto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
w ad za każďy dzień zwłoki.

. c. Za niewykonanie umowy z prryczyn za|eżmych od Wykonawcy w wysokości 10%o wynagrodzenia za

' 'TľťńTii'Íä?i":*ľä,u:*,"*'.ĺ:jťäľ," 
uzupełniające go przynoszącego wysokość kar umownych

3. Stosowanie kaľ umownych nie jest obligatoryjne.

s8

1. Stľony postanawiają, że przedmiotem odbioľu końcowego będzie przedrniot umowy.
2. Jeżęli w toku crynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu prrysfugują następujące

upľawnienia:
a' Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
b. Jeżeli,wady nie nadają się do usunięcia, to:

- JeŹeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z pr.zęmaczeniem'
Zamaw iający może obnizyć odpowiednio wynagrodzenie

- JeŻęli wady uniemoŻ|iwiają uŻytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamaw'iający może odstąpić
od umowy lub Żądać, wykonania pľzedmiotu odbioru po ľaz drugi.

3. Strony postanawiają, Że Z czynności odbioru będzie spisany pľotokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioľu' jak też teľminy wyznaczone na usunięcie stwieľdzonych pľry,odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomieniaZamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz
ďo Żąďaniawyznaczeniaterminu na odbióľ zakwestionowanych upľzednio robót jako wadliwych'

5. Zamawiający może podjąć đecyzję o przeľwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie fych crynności
ujawniono, istnienie takich Wąd, któ(e uniemożliwiają uĘytkowapie przedmiotu umgwy zgQdnie
zpÍZęznaczeniem _ aŻ do czasu usunięcia tych wad.

se

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpi ć za zgodą obu stľon wyraŻoną na piŚmie pod rygoľem
n ieważności takiej zniany
Stľony mogą zmienić teľmin rea|izacji umowy lub tęrmin realizacji poszczególnych etapów robót
budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy, złoŻony w terminie 7 dni od daĘ wystąpienia niżej
wymienionych pľzesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku
wystąpienia następujących okolicznoŚci :

- okoliczności, których nie można było pľzewidzieć,
- z przyczyn nieza|eŻnych od Zamawiającego ,

- z powodu siły wyższej (zĘch waľunków atmosferycznych podczas których nie można pľowadzić
prac budowlanych).

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŹności zmiana postanowień zawärtej umowy oľaz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekoľzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ic|l

uwzględnieniu naleŹałoby zmienić, treść ofeľý, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy' chyba
że konieczroŚć wpľowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było pľzewidzięć w
chwili zawaľcia umowy.

s10

oprócz wypadków wymienionych w treści Ętułu XV kodeksu cywilnego stľonom przysługuje pľawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razię wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej' że wykonanie umowy nie \eĄ w interesie publicznym, czego nie moŻna było pľzewidzieć

2.

J
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w chwili zawucia umowy. odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca'od
powzięcia wiadomości o powyższych okoliczrościach. ,

$ 11,

W spľawach nie uľegulowanych niniejszą umową stosuje się'przepisy kodeksu cywilnego.

s13

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz., po jednym dlaZamawiającego i Wykonawcy.

$14

ĺNykaz załącmikőw do umowy :

l. ofeľtá.

) ą'
Zamawiaiacv:.
D Y R Ekĺt o n

I^ż. stil/n Węgrzgn

', -.)
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