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Wspolnie dziam‘amy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjajqcej integracji spoiecznej.

,,Dugnad” w Kedzierzynie-Kaz’lu. Integracja mieszkaficdw oraz odbudowa relacji sqsiedzkich jako podstawa rozwoju Iokalnego.

Zaiqcznik nr 1 do Czwartej zmiany tres’ci zapytania ofertowego
z dnia 08 lutego 2022 r. ‘

Ogloszenie nr 2021—32026—86555

,, Zakup z’ wdroZenie oprogramowam‘a do konlroli zarzqdczej, usprawniay'qcegofunkcjonowanie dzz‘aialnos’cz’
Urzgdu Miasta Kgdzierzyn-Koéle oraz gmz’nnychjednostek organizacfinych Gminy ”

Lista opublikowanych pytafi

Manic nr 1

W odniesieniu do odpowiedzi na pytam'e 7 Wykonawca prosi o doprecyzowania kwestii czy Zamawiajgcy
akceptuje interpretacjo, Ze opracowania/ujednolicenja systemu kontroli zarzqdczej w Gminie polega na
wdroZeniu oprog'ramowania 11a podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajqcego?

Py_tanie nr 2

Czy w zakresie wymagania opisanego w pkt 2 Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie, w ktérglm mierniki
okres’lone sq do celow a nie zadafi?

Emilie HI 3

Czy w zakresie wymagania opisanego w pkt 3 Zamawiajqcy dopuszoza rozwiqzanie polegaj406 na moZliwos’ci
dostarczenia zestawienia realizowanych zadafi w ramach celu i przypisanych do nich ryzyk?

Pflanie m- 4

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 8 czy Zamawiajqcy dopuszcza pominigcie W raporcie powiqzania
zastosowanych miemikéw dla zadania obarczonego tym ryzykiem?

Pfianie nr 5

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwiqzanie umozliwiajqce dokonanie rOCznej oceny systemu kontroli
zarzqdczej w formic przeglgdu kierowniczego wykonanego przez listy kontrolne w zamian za wskazane
os’wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej? '

Pflanie nr 6

Czy Zamawiaj qcy dopuszcza rozwiqzanie dotyczqce globalnos’ci siownikéw (wspélne siowniki), szczegélnie
w zakresie celéw i ryzyk dla urzgdu jak i jednostek podlegiych? W oferowanym rozwiazaniu wszystkie
poziomy organizacyjne mega} tworzyc’ i edytowaé wspolne dane siownikowe.

Pmie nr 7

Czy W zakresie wymagania ,,Poprzez przyldadowe opracowania zbiorcze i zestawienia, ‘ktére miaiyby byé
opracowywane przez koordynatora ds. kontroli zarzqdczej” zamawiajqcy akceptuje rozwiqzanie oferujqce
mozliwos'é przygotowania zbiorczego sprawozdania z wykonania planu dziaialnos’ci komérek
organizacyjnych bez moZliwos’ci zbiorczego zestawienia planow jednostek podlegiych. Proponowane
rozwiqzanie zawiera zbiorcze zestawienie rejestru ryzyka ‘
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Manic nr 8

W nawiqzaniu do odpowicdzi na pytanie nr 10 Wykonawca chciaiby us’cis’lié zastrccnic ,,mozliwos’ci
dopisania réwnicz informacji nicwynikaj acych bczpoérednio z systcmu oprogramowania”. Czy Zamawiaj qcy
dopuszcza rozwiqzanie dopisania tych danych wyiqcznie w zakrcsic cksportowanych plikéw xlsx (rcjestr
ryzyka) i planu dziaialnos’ci (word, xlsx)?

Pflanic nr 9

Czy Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzanic, ktérc w zakrcsic siowniko’w obcjmujc, cclc, ryzyka, mcchanizmy
kontrolnc, bez siownika zadar’i?

Pflanic nr 10

W zakrcsic udzicloncj odpowicdzi napytanie nr 13 Wykonawca zwraca sic Z pros’bq o doprccyzowanic czy
Zamawiajqcy akccptujc rozwiqzanie umozliwiajqcc kopiowanic ccléw w ramach planu dziaialnos’ci z roku na
rok z koniccznoéciq przypisania nowych zadafi i ryzyk. W proponowanym rozwiazaniu zadanic podlcga
rcalizacji w ciagu roku i jako zrcalizowanc nie mc podlcgaé wykonaniu w kolcjnym roku.

Pflanic nr 11

Czy w ramach wymagania dotyczqccgo standardowych raportow i wydrukow Zamawiajqcy uwaz'a za
wystarczaj qce rozwiazanic oferuj ace wydruki:

- Planu dzia1alno§ci i sprawozdania z wykonania planu w formic przcwidziancj przcz Ministerstwo Finanséw
po cksporcic do Worda;

- tabcli rcjcstru ryzyka, analizy ryzyka i mapy ryzyka gcncrowanej w formic dokumcntu xlsx;

- karty ryzyka z dokumentu pdf;

- wyniku badania samooccny z pliku pdf lub xlsx?

Pflanic nr 12

Czy Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanic nicposiadajqce moZliwos’ci tworzcnia ”wiasnych raportow,
formularzy i zestawicr'l, z zachowanicm pchlcj clastycznos'ci w proccsic ich tworzcnia”?

Pfianic nr 13

Czy w zakresic odpowicdzi udzicloncj na pytanic nr 15, zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanic pozwalajqcc 11a
wygcncrowanie listy zadafi wraz z osobami odpowicdzialnymi bez uwzglcdniam'a w zcstawicnju micmika?

Py_tanic nr 14

Czy w zakrcsic odpowicdzi na pytanic nr 16 Zamawiajqcy akccptujc interpretacjc Wykonawcy, i2 zapis
,,Wykonawca powinien zapcwnié niczwiocznq aktualizacjc oprogramowania w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowych prciséw prawa oraz usuwania wszelkich jcgo nicprawidiowos’ci” dotyczy Wyiqcmie
sytuacji zmiany prcisow prawa powszcchncgo w zakrcsic kontroli zarzqdczcj sensu stricto, a niczwiocznos’é
wprowadzcnia uwzglcdnia niczbcdny czas na wprowadzcnic zmian wynikajacych z proccsu tcchnologiczncgo
tworzcnia oprogramowania, tj. analizy wymagafi prawnych, funkcj onalnych, tcstéw, itp.?

Pflanic nr 15

Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby szkolcnia z systcmu oraz analiza przcdwdrcniowa odbyiy sic w formic
zdalncj? ‘
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Manic nr 16

Czy w zakresie wymogu spehaiania warunku udziaiu w postepowaniu dotyczqcym wykazania sie wdroZeniem
systemu przeznaczonego do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej, obejmuj qcej przynajmniej
4O jednostek organizacyjnych Zamawiajqcy dopus’ci wykazanie realizacji wdroZenia w podmiocie, ktory ma
w swojej strukturze 23 jednostki organizacyjne i system przeznaczony by1 do eksploatacji przez 23
uZytkownikow mogqcych wykonywaé wskazane czynnos’ci?

Pmnie nr 17

Wykonawca zwraca sie z uprzejmq pros’bq o zmiane tenninu piatnos'ci wynagrodzenia z 30 dni 0d dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajqcego, na 21 dni od dnia jej otrzymania lub 30 dni od dnia
wystawienia faktury VAT. Zgodnie z przepisem art. 106i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 0d
towaréw i us1ug faktury VAT z tytuhl udzielenia licencji nie mogq byé wystawione wczes’niej niZ na 30 dni
przed terminem zapiaty — trudno jest natomiast wystawic’ i dostarczyé fakture VAT w ciqgu 1 dnia?

Pflanie nr 18

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajqcy zgodziiby sie na wprowadzenie postanowienia
ograniczajqcego odpowiedzialnos’é Wykonawcy do wysokos’ci wartos’ci brutto Umowy. Wiedza, powszechnq
jest bowiem, 2e nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, ktora funkcjonowaiaby
bezbiednie, a zw1aszcza wspoidziaiaia poprawnie z kazdym oprogramowaniem i sprzetem dostepnym
w sprzedaZy. Powsze stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawcow
aplikacji wytqczeniach odpowiedzialnosci za wady programu. Dostawcy ci, nie mogqc przewidzieé jak
zachowa sie ich produkt w warunkach sprzetowych, jak i s’rodowisku komputerowym oferowanych przez jego
nabywcéw, z uwagi rowniez' na czeste zmiany, ktorym warunki te ulegajq (nowy sprzet, nowe
oprogramowanie), z regu1y wy1qczajq w ogdle swojq odpowiedzialnos’c’, w tym w szczegolnoéci za szkody
wynik’re z jego wad, z rzadka oferujqc odpowiedzialnoéé ograniczong do wartos’ci umowy lub jej czes’ci.

W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje dodanie do projektu Umowy nastepujqcego
postanowienia:

,,czna odpowiedzialnos’é Wykonawcy z wszelkich moZZnzch tytulo'w ogmm'czonajest do wysokos’ci warms'ci
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmz'otu Umowy

Mamie nr 19

W § 2 ust. 3 pkt a) projektowanych postanowiefi umowy Zamawiajqcy wskazuje, iz' pierwsza transza piatnosci
wyptacona zostanie p0 zrealizowaniu dziaTafi obejmujqcych min. wsparcie powdroZeniowe, ktore wskazane
jest réwniez’ przy piatnos'ciach dotyczqcych kolejnych transz. Wykonawca wnosi o wykres’lenie tego zapisu,
jako determinujgcego wypiate pierwszej transzy, gdyz realizacja wsparcia powdroZeniowego ma charakter
dtugofalowy, jest procesem ciqym obejmujqcym caiy okres trwania umowy i pozostawienie zapisu
oznaczatoby dla Wykonawcy brak pierwszej transzy wynagrodzenia praz caiy okres trwania umowy.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedz na tanie nr 1

Funkcjonujqcy obecnie system kontroli zarzqdczej jest réZny w poszczegolnych jednostka, co zosta1o
wyj as’nione w odpowiedzi nr 7 do pytafi zadanych w dniu 10.01.2022 r. Musi zostaé wiec ujednolicony w caiej
Gminie i dostosowany do funkcjonalnos’ci zakupionego oprogramowania. Zamawiajqcy dostarczy
Wykonawcy projekt ujednoliconego systemu kontroli zarzqdczej w celu sprawdzenia zgodnos’ci
z funkcjonalnosciami oprogramowania oraz wskazania réznic i zaproponowania sposobu ich usuniecia.
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Odpowiedz na pflanie nr 2

Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie, w ktérym miemiki okres’lone sq do celéw i dokonuje w tym zakresie
stosownych zmian w ,,Opisie przedmiotu zaméwienia”.

Odpowiedz na pflnie III 3

Tak.

Odpowiedz na pflanie nr 4

Tak.

Odpowiedz na py_tanie nr 5

Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie dokonania rocznej oceny systemu kontroli zarzqdczej w innej formic niz
wskazane os’wiadczenieo stanie kontroli zarzqdczej.

Odpowiedz na p_y_tanie nr 6

Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanje dotyczqce globalnos'ci sbwnikéw.

Odpowiedz na pyjanie nr 7

Tak.

Odpowiedz na py_tanie nr 8

Tak.

Odpowiedz na py_tanie nr 9

Tak.

OdDowiedz na tanie nr 10

Zamawiajqcy akceptuje rozwiqzanie umozliwiajqce kopiowanie, z roku na rok, celéw w ramach planu
z koniecznos'ciq przypisywania zadafi i ryzyk.

Odpowiedz na pvtanie nr 11

Tak.

Odpowiedz na pvtanie nr 12

Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie nieposiadajqce mozliwoécitworzenia ”wiasnych raportéw, formularzy
izestawier’l, z zachowaniem pehlej elastycznos’ci w procesie ich tworzenia”, i dokonuje stosownych zmian
w tym zakresie w Opisie przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz na pvtanie nr 13

Tak.

Odpowiedz na pvtam'e nr 14

Zamawiajqcy akceptuje stanowisko Wykonawcy W zakresie interpretacji niezwbcznosfici dokonania
aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepiséw prawnych
dotyczqcych kontroli zarzqdczej.
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Odpowiedz na tanie nr 15

Tak.

Odpowiedz na pvtanie nr 16

Zamawiajqcy dopuszcza wykazanie Sig realizac wdroZenia oprogramowania do kontroli zarzqdczej
wmniejszej liczbie jednostek organizacyjnych (w ramach jednej uslugi) i dokonuje w tym zakresie
stosownych zmian w Wamnkach udziaiu w postgpowaniu oraz udokumentowania ich spehiienia.

Odpowiedz na pvtanie nr 17

Zamawiajqcy przystaje na pros’bg Wykonawcy i dokonuje w Umowie zmiany terminu piatnos’ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy na 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego poprawnie
przygotowanych dokumentéw finansowo-ksiqgowych.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy zgadza Sit; i wprowadza do Umowy postanowienie w brzmieniu:

,,czna odpowiedzialnos'c' Wykonawcy z wszystkich moz'liwych tytuiéw ograniczona jest do wysokos’ci
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy ”

(§ 1 ust. 11 Umowy).

Odpowiedz na tanie nr 19

Zamawiajqcy zmienia zapisy Umowy w § 2 ust. 3 wykreélajqc pkt 5 ,,wsparcie powdrOZeniowe” oraz,
doprecyzowuje zapisy dotyczqce wsparcia powdroZeniowego w H i III transzy wynagrodzenia.

ZASTEPCA P ZYDENTA
ds. Gospodarkl Przestrzennej
i [nwestycyjno-Remontowej
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