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UMOWA nr 272.1.4.2022
o éwi d enie uslu ole a' h na

Badaniu przez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiqgowych projektu ,,Dugnad w qzierzynie-
Koz'lu (...)" realizowanego w ramach Programu ,,Rozw6j Lokalny"

zawarta w Kedzierzynie-Koz’lu dnia $0,}; ........6.222.(. pomiedzy:
Gmina Kedzienyn-Koéle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 qzierzyn-Koile, NIP: 7492055601,
zwana dalej ,,Zamawiajacym", reprezentowanq przez:
Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn—Koile

Grupa Gumulka *- Audyt Sp. z 0.0. Sp.k.
z siedziba w Katowicach (40-077) przy ul. Matejki Jana 4
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000525731
REGON: 243686035 NIP: 6342831612 I
zwanym/a dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez: ‘;
Radosiawa Gumuike — Prezesa Zarzadu Komplementariusza ’

iacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
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Urriowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym o udzielenie zaméwienia
publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwiefi publicznych (tekstjedno/ity 02. U. z
2021r. poz. 1129, zpo'z’n. 2m).

5 1. PRZEDMIOT UMOWY
Badanie przez biegiego. rewidenta dpkumentéw finansowo-ksiqgowych projektu ,,Dugnad'w Kedzierzynie-

Koilu (...)" realizowanego w ramach Programu ,,Rozwéj Lokalny”

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu zaméwienia obejmujacego kontrole
prawidiowoéci wydatkowania dofinansowania przyznanego w ramach projektu pn. ,,Dugnad w Kedzierzynie—Koéiu.
Integracja mieszkar'icéw oraz odbudowa relacji sasiedzkich jako podstawa rozwoju iokainego” finansowanego ze
érodkéw MF EOG 2014-2021,fzwanego dalej ,,Projektem", bezpoérednio w siedzibie:
1) Lidera Projektu, tj. Gminndzierzyn-Koéle;
2) w siedzibach Operatoréw Projektu, tj. Miejskiego Oérodka Pomocy Spoiecznej w Kedzierzynie-Koilu, Miejskiego

Oérodka Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koiiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kedzierzynie-Koiiu oraz
Miejskiego Oérodka Kultury w *Kedzierzynie-Koélu;

3) w siedzibach Partneréw Projektu, tj. Klubu Sportowego Kozioiek w Kedzierzynie-Koilu) Kedzierzyr'isko-Kozielskiego
Parku Przemysiowego sp. 2 0.0. w Kedzierzynie-Koilu, Europa Iuvenis w Opoiu),

zgodnie z ustawa z dnia 11 maja 2017r. o biegiych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.
U. z 2020r. poz. 1415, 2 péz’n. 2m.) oraz z postanowieniami w Umowy w sprawie Projektu, dotyczacymi
sprawozdawczoéci. '

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegélnoéci: sprawdzenie i anaiize pnygotowywanych przez Zamawiajacego
,,Rapon‘dw z realizacji projektu” (okresowych, rocznych i kor’icowego), na ktére skiadaja sie: ,,Rozliczenie ze wzgiedu
‘na irédio finansowania", ,,Rozliczenie transz dofinansowania” ,,Zestawienie dokumentéw ksiegowych" wraz z
dokumentami wskazywanymi 'w ww. dokumentach (m.in. fakturami, protokoiami odbioru prac, potwierdzeniami
dokonania przeiewéw), zgodnoéé z polityka rachunkowoéci danej jednostki) a takie kaidorazowo przygotowanie

' stosownego ,,Protoko/u z badania rapoztu z realizacji projektu p/zez bieg/ego rewidenta”, zgodnie ze wzorem
protokoiu stanowiacym zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminach wskazanych w § 3 ust. 2.

3. Badanie czeéci finansowej sprawozdania okresowego, rocznego i kor'icowego z wykorzystania doflnansowania,
obejmuje w szczegélnoéci ocene:
1) komplethoéci, poprawnoéci, metelnoéci sprawozdar’i flnansowych dotyczacych zrealizowanych wydatkéw w

' Projekcie z umowa dotacyjna projektu,
2) prawidiowoéci kwalifikowainbéci poniesionych wydatkéw w Projekcie, zgodnie z obowiazujaca wersja

dokumentu ,,Regulacje w sprawie wdraiania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3) zgodnoéci kategorii i wysokoéci poniesionych wydatkéw z wydatkami pianowanymi,
4) kompletnoéci dokumentacji potwierdzajqcej poniesione wydatki,
5) zgodnoéci wydatkéw w Projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w

wyodrebnionej dla Projektu ewidencji ksiegowej,
6) zachowania terminéw zwiazanYch z ponoszeniem wydatkéw,
7) zachowania terminéw zwiazanych z roziiczaniem sie ze érodkéw dotacji,
8) poprawnoéci dokumentacji potwierdzajacej poniesione wydatki,

i ‘ ‘ \\

3 \
Nazwa zaméwienia: Badanie przez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiegowych projektu ,,Dugnad w Kedzierzynie-Koz'lu (...)"
realizowanego w ramach Programu ,,Rozwéj Lokalny"-II postepowanie
Nr zaméwienia: ZP.271.1.4.2022.AP Strona 2 z 10



9) poprawnoéci przeliczefi kursowych (jeéli wystepujq),
10) poprawnosci dokumentacji pod wzgledem zgodnos'ci z powszechnie obowiazujacymi aktuainymi przepisami

prawa w szczegélnosci z ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowoéci.
4. Wynikiem badania prowadzonego przez biegiego rewidenta bedzie ocena sporzadzona na wzorze protokoiu,

uwzgiedniajaca odpowiedé na nastepujace pytania: czy czeéc’ finansowa sprawozdania jest prawidiowa, czy kwota
przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami irédiowymi (m.in. fakturami/rachunkami/
umowami) oraz dokumentami potwierdzajacymi dokonanie piatnosci (przelewy), czy wydatki zostaiy prawidiowo
zaklasyfikowane do kategorii wydatkéw bieZacych i majatkowych. W protokole powinny zostaé zawarte rekomendacje
i zalecenia pokontroine (jeieii takie wystapia). '

5. Zamawiajacy wymaga aby badanie Raportu z realizacji projektu byio oparte na zweryfikowaoiu caioéci dokumentacji,
a nie wybranych iosowo dokumentéw.

6. Biegiy rewident w toku realizacji usiugi bedzie zobowiazany do dokonania minimum jednej wizyty kontrolnej u
kaidego z podmiotéw realizujacych projekt, wskazanych w ust. 1. Celem ww. wizyt bedzie sprawdzenie zgodnosci
wydatkéw z polityka rachunkowos’ci oraz weryfikacja wszystkich dokumentéw wytworzonych w ramach Projektu (u
kaidego z podmiotéw). Dla usprawnienia bieiqcych prac, dokumentacja moielbyé przesyiana Wykonawcy do
weryfikacji w formie eiektronicznej. .

7. Zamawiajacy przewiduje, 2e ,,Raporiy z realizacji projekttf’ (ktére sq przedmiotem kontroli biegiego rewidenta)
skiadane beda przez niego okresowo, po wydatkowaniu min. 70% przekazanej transzy dotacji, co umoZIiwi
wnioskowanie o kolejnq transze dotacji. Zamawiajacy szacuje, 2e do sprawdzenia przekazane zostana maksymalnie
cztery raporty, w tym przewiduje sie trzy raporty okresowe (w roku 2022 — 1 szt. w roku 2023 - 1 lub 2 szt.) i jeden
raport koficowy (w 2024 r). Raport okresowy moge zostaé zastapiony przez Raport roczny, jeZeli wraz ze
sprawozdaniem merytorycznym (stanowiacym CZESC ,,A" Raportu), Zamawiajacy bedzlie rozliczai jednoczes’nie
sprawozdanie finansowe i wnioskowai o kolejna transze dotacji (czyii bedzie skiadai CZESC ,,B” Raport finansowy).
Brak sztywnego harmonogramu przekazywania Raportow okresowych przez Zamawiajacego wynika z faktu, 2e termin
ich przygotowania zaleiny jest od osiagniecia wymaganego umowa poziomu wydatkowania 70 % przyznanych
uprzednio transz dotacji.

8. Rozliczenie wykonania zaméwienia nastapi w oparciu o rzeczywista Iiczbe przygotowanych przez biegiego rewidenta
Protoko/o’w. Zamawiajacy zastrzega, 2e termini iiczba przygotowywanych przez niego Rapon‘dw w kolejnych Iatach
moze ulec zmianie w stosunku do iloéci wskazanej w ust. 7, przy czym iaczna Iiczba Raporto'w nie powinna
przekroczyé czterech. Powyzsze wynikaé moie ze zmiany terminéw realizacji poszczegolnych przedsiewzieé i ich
finansowania, a w konsekwencji zmiany terminéw wystawienia i opiacania faktur lub innych dokumento’w finansowo-
ksiegowych, bedacych podstawa przygotowania czesci finansowej kaidego z Raporto’w, a stanowiacego przedmiot
oceny i kontroli prowadzonej przez biegiego rewidenta.

9. W okresie 12 miesiecy po zakor'iczeniu realizacji usiugi stanowiacej przedmiot niniéjszej umowy, Wykonawca zapewni
usiuge gwarancyjna obejmujqca: skorygowanie Protokoiu zawierajacego ujawnionq omyike pisarska, biad
merytoryczny, uzupeinienie niepeinych informacji a takze zioZenie wyjaénier'i co do sposobu przeprowadzenia
badania, w terminie nie diqzym nii 5 dni roboczych od dnia zgioszénia Zamawiajacego.

10. Prawo opcji. Zamawiajacy przewiduje moiliwoéé zwiekszenia zakresu zaméwienia do m‘aksimum 25 % wartoéci
umowy brutto o ktérej mowa w §4. ust. 3, na poniiszych zasadach:
1) wykouzystanie wskazanej opcji nastqpié moZe w terminie obowiazywania umowy, a zaméwienie objete opcja be-

dzie rozliczane w oparciu o cene jednostkowa podana w ofercie; .
2) wykonanie prawa opcji nastapi poprzez pisemne os'wiadczenie woli Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa

OPCJI;
3) w przypadku skorzystania z prawa opcji, iWykonawca zobowiazany jest do jego wykonania na warunkach okre-

slonych w umowie dla 2améwienia podstawowego; .‘
4) Zamawiajqcy moie skorzystaé z prawa opcji w caiosci iub czes'ci. W przypadku skorzystania z prawa opcji

w czeéci, Zamawiajacy moie realizowaé prawo opcji wielokrotnie, do vyyczerpania kwoty wskazanej w §4 ust. 3;
‘5) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, a nieskorzystanie z tego prawa nie stanowi podstawy do docho-

dzenia przez Wykonawce roszczer'i odszkodowawczych z tytuiu niezrealizowania zaméwienia objetego tym pra-
wem.

§ 2. MIEJSCE REALIZACJI
Biegiy rewident wykonyw_ai bedzie czynnoéci kontrolne:

1) bezpoérednio w siedzibie Lidera projektu;
2) w siedzibie Operatoréw projektéw;
3) w siedzibie Partneréw projektu; '
4) w miejscu, w ktérym udostepnione zostana mu dokumenty finansowo-ksiegowe dotyczace realizowanych w

ramach Projektu przedsiewzieé, Iub
i

Nazwa zaméwienia: Badanie przez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiegowych projektu ,,Dugnad w Kedzierzynie-Koilu (...)"
realizowanego w ramach Programu ,,Rozwéj Lokalnv"-II postqpowanie
Nr zamowienia: ZP.271.1.4.2022.AP Stronai 3 z 10

f ' {/77



5) w formie zdalnej za pomocq érodkéw komunikacji eiektronicznej, po otrzymaniu zeskanowanych dokumentéw
finansowo-ksiqgowych. 1

§ 3. TERMIN REALIZACJI
1. Zamawiajacy oéwiadcza, i2 termin zakor'iczenia realizacji Projektu przypada na dzier’i 30 kwietnia 2024r. Wykonawca

zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy okreélony' w § 1 w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r., z zastrzezeniem
terminéw wskazanych w ust. 2. '

2. Wykonawca wykona czynnoéci objete przedmiotem zamowienia w nastepujacych term'inach:
a) dla Raportow okresowych — przygotuje i przekaie Protoké/ z badania raportu z realizacji projektu przez bieglego

rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostepnienia dokumentow objetych sprawdzanym
Raportem okresowym,

b) dla Raportéw rocznych — przygotuje i przekaZe Protoko’f z badania raportu z realizacji projektu przez bieglego
rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostepnienia dokumentéw objetych sprawdzanym
Raportem rocznym, ale nie poiniej ‘niz do 18 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego, rozpoczynajac od
stycznia 2023r., ‘

c) dla Raportu kor'icowego — przygotuje i przekaie Protoko’I z badania raportu z realizacji projektu przez bieg/ego
rew/denta w terminie do; 30 kwietnia 2024 r.,

d) w przypadku stwierdzohych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionainej, nieprawidiowoéci w Raporcie,
wymagajacych korekty Protoko/u z badania raportu z realizacji projektu przez bieg/ego rewidenta, Wykonawca
w ciagu 5 dni roboczych od dnia przekazania ihformacji o konieczno'éci korekty dokona nieodpiatnie ponownej
-weryfikacji poprawionego przez Zamawiajacego Raportu.

3. Wskazane w ust. 1 i 2 terminy moga ulec zmianie w wyniku zmiany postanowier'i dotyczacych terminu zakoficzenia
realizacji projektu objetego Umowa w sprawie projektu pn. ,,Dugnad w Kedzierzynie—Koilu. Integracja mieszkar'icéw
oraz odbudowa relacji sasiedzkich jako podstawa rozwoju Iokalnego" finansowanego ze érodkéw MF EOG 2014-2021,

. jak réwniez zmiany wytycznych dotyczacych sprawozdawczoéci, zawartych w Podreczniku Beneficjenta Programu
Rozwoj Lokalny. 1

§ 4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, SPOSéB ROZLICZENIA I WALORYZACJA
1. Wynagrodzenie piatne bedzie w czeéciach.‘ Wykonawca po zakoficzeniu czynnoéci badania kaZdego przekazanego do

' kontroli ,,Raportu z realizacji projektu” wraz z dokumentacja nim objeta oraz po przygotowaniu ,,Protokoiu z badania
raportu” otrzyma kaZdorazowo od Zamawiajacego wynagrodzenie w wysokoéci:

21 125,25 zi brutto
(siownie: dwadzieécia jeden tysiecy sto dwadzieécia pieé ziotych 25/100).

- KaZda piatnoéé czeéciowa stanowi 25 % wartoéci caikowitego wynagrodzenia umownego wskazanego w ust 3.
2. Rozliczenie nastapi w oparciu o rzeczywistq liczbe wykonanych sprawozdar'i.

Maksymalna kwota wynagrodzenia.‘wypiaconego na podstawie umowy, wynosi: 84 501,00 zIotych.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w.ust. 1, ma charakter ryczaitowy i obejmuje wszystkie koszty i skiadniki zwiazane z

realizacja przedmiotu umowy; '

.09
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5. Wyp+ata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w terminie
l4 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawid1owo wystawionej faktury wra; z protokmem odbioru prac, z tym,
zastrzeieniem, 2e ostatniafaktura nie moZe byé wystawiona péiniej n12 na dzier’1 30 kwietnia 2024r.

6. W przypadku ostatniej matnoéci termin zap1aty moZe zostac’ skrécony Iub matnoéé moZe zostaé dokonana z gory,
jeieli zachodzi obawa, ii p+atnoéé w terminie okreélonym w ust. 5 nastqpiiaby z przekroczeniem okresu
kwalifikowalnoéci tego wydatku.

7. Fakture naIeZy wystawié na:
Noumea: Gmina Kedzierzyn-Koile, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Koile, NIP:749-20-55-601
Odpiorcalflatnik: Urzad Miasta Kedzierzyn-Koéle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Koile.

8. W przypadku zmiany kosztéw zwiaz'anych z realizacja przedmiotu umowy strony d’prawnione 55; do Zadania zmiany
wynagrodzenia okres'lonego w ust.1 na nastepujacych zasadach: .

1) piensa waloryzacja moze nastapic’ po up+ywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, poczawszy od miesiaca
nastepujacego po miesiacu, w ktérym zawarto Umowe; kolejne waloryzajcje moga byé dokonywane nie czeéciej
niz co 12 miesiecy;

2) maksymalna zmiana wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszYstkich wprowadzanych zmian na
‘ podstawie postanowiefi Umovw, nie mote przekroczyc’: tacznie wartoéci stanowiacej 10% pierwotnej wartoéci
umowy za zakres podstawowy;

3) podstawa do ustalenia poziomu zmiany ceny materiakfiw Iub kosztéw zwiazanych z realizaq'a zaméwienia jest
érednioroczny wskainik cen towaréw i us1ug konsumpcyjnych ogéiem, publikowany w Komunikacie Prezesa
G1éwnego Urzedu Statystycznego; .

4) zmiana wynagrodzenia przys+uguje w przypadku gdy wzrost kosztow przekracza 5% Iub jest mniejszy niz
/-/5%;

5) wniosek o zmiane wynagrodzenia moZe dotyczyc' wy’tacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy ’
nieodebrany przez Zamawiajqcego pmed dniem zmienia wniosku, tj. dotyczyc’ us’lug nieujetych w protoko’Iach
odbioru czeéciowego Iub ostatecznego do dnia zmienia wniosku.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zosta’Io zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przsugujacego podwykonawcy, ktéry zawafl z nim umowe na ‘realizacje us’tug objetych niniejsza
umowa na okres d1uiszy ni‘z 12 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreélonych w ust. 8.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z naleiyta starannoécia, zgodnie z obowiqzujacymi w

tym zakresie przepisami prawa, normami i standardami rewizji finansowej, w tym ustawa z dnia 29 wrzeénia 1994r. o
rachunkowoéci (Dz. U. 2021 p02. 217) oraz ustawa z dnia 11 maja 2017r. o bieg’lych rewidentach firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekstjedno/ity Dz. U. 2020 p02. 1415, z p0'z'n. zm.).

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace wmagane prawem uprawnienia do
wykonywania zawodu bieg’tego rewidenta, wskazane w ofercie. W przypadku niemoznos'ci wykonania przedmiotu
umowy przez osoby wskazane w ofercie, Wykonawca moie wskazac' inna osobe o takich samych kwalifikacjach, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. .

3. Wykonawca zobowiqzuje sie do wspé’tpracy z Zamawiajacym na kaZdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapewni we w’rasnym zakresie sprzet i oprogramowane kOmputerowe, materia+y biurowe, a takZe us1ugi

techniczne i transport Iokalny niezbedne do wykonania przedmiotu usiugi. ‘
5. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy rezu|tatéw badania i okolicznoéci poznanych w jego toku, w

trakcie obowiazywania umowy jak i po jej zakor'lczeniu. Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie osoby wykonujace
niniejsza umowe zachowaja w tajemnicy wszystkie uzyskane w toku badania informacje. W przypadku naruszenia
tego postanowienia Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwoéé wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Wykonawca ma prawo udostepnié rezu|taty badania ,,Rapon‘u z realizacji projekttf’, poza Zamawiajacym i Partnerami
projektu, wy’racznie organom upowainionym przepisami prawa do wgladu w tego rodzaju dokumenty, w tym
organom Polskiej Izby Bieg’rych Rewidentéw, sprawujacym nadzér nad naIeZytym wykonywaniem zawodu przez
cz+onkéw Izby.

7. Wykonawca nie moie powierzyc’ wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 2. ‘

Nazwa zaméwienia: Badanie pnez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiegowych projektu ,,Dugnad w Kedzierzynie-Koz'lu (...)”
realizowanego w ramach Programu ,,Rozwéj Lokalny”—II postepowanie ‘ /
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8. Wykonawca zobowiazuje siq do terminowego wykonania umowy; w tym niezwiocznego przekazania Zamawiajqcemu

przygotowanego Protokoiu Z badania dokumentéw-finansowo ksiegowych w formie eiektronicznej podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem zaufanym (na
wezwanie Zamawiajacego) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

9. W wypadku kontroli wydatkowania przyznanego dofinansowania Wykonawca zobligowany bedzie do wsparcia
Zamawiajacego w formuiowaniu Iub odniesieniu sie do uwag organu kontrolnego.

I § 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO . '
1. Zamawiajqcy zobowiazuje sie dostarczyé Wykonawcy niezbedne dokumenty, ktére stanowia podstawe do

przeprowadzenia kompleksowego badania poprawnoéci wydatkowania przyznanego dofinansowania, bedace w jego
posiadaniu. .

2. Zamawiajacy poinformuje Operatoréw projektu oraz Partneréw projektu o uzgodnionych z Wykonawca terminach
badania Raportéw w ceiu usprawnienia procesu kontroli dokumentéw finansowo-ksiegowych przechowyWanych w
siedzibach ww. podmiotéw. ‘ ‘

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie biurowe niezbedne do przeprowadzenia rewizji dokumentow
4. Zamawiajacy zobowiqzuje sie do wspéidziaiania 2 Wykonawca w celu zapewnienia sprawnego wykonania umowy, w

tym do udzielania Wykonawcy wyczerpujacych informacji i wyjaénier'i niezbednych do przeprowadzenia badania.

§ 7. ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje moiliwoéé dokonania zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji w stosunku do treéci

specyfikacji warunkéw zaméwienia, ha podstawie ktérych dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:
1) wystapia czynniki niezaleZne“ od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére spowoduja koniecznoéé przesuniecia

terminéw realizacji zaméwienia; '
2) wydana zostanie zgodq Operatora Programu na zmiane, terminu realizacji caiego Projektu, atym samym

przesunieciu ulegnie termin zioZenia Raportu koficowego Iub tei zmianie ulegnie Harmonogram okreélajacy
terminy wnioskowania o: kolejne transze dofinansowania;

‘3) nastapi zwiekszenie w danym kwartale liczby skiadanych przez Zamawiajacego Rapor’céw (tj. wiecej ni2 jeden
planowany), co wynikac' moZe z wyczerpania przyznanej transzy dofinansowania i potrzebe wnioskowania o ,
kolejne; transze; ,

4) nastapi zmniejszenie w danym kwartale liczby skiadanych przez Zamawiajacego Raportow (tj. mniej nii jeden
planowany), co wynikaé.moie z niewykorzystania przyznanego dofinansowania i braku moZnoéci przedioienia
dokumentéw finansowych potwierdzajacych wydatkowanie co najmniej 70% przekazanej upmednio dotacji,

5) nastapi zmiana sposobu p’rzygotowania Protokoiéw, wynikajaca z: ‘
a) zmiany wytycznych programowych Operatora Programu,
b) zmiany treéci dokumentéw réwnorzednych Iub nadrzednych dla w/w, w perspektywie finansowej dla EOG

2014-2021.
2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie wymagaja aneksu do umowy.
3. Wskazane terminy przygotowania raportéw oraz ich liczba w poszczegolnych latach, o ktérych mowa w § 1 ust 7,

moga ulec zmianie, co zwiazane jest z moiliwoécia przesuniecia Harmonogramu prac, a tym samym zmiana
terminéw wystawienia faktur i innych dokumentéw finansowo-ksiegowych; bedacych przedmiotem oceny i kontroli
2e strony Biegiegorewidenta. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje moZliwoéé dokonania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w stosunku do treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia, na podstawie ktérych dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

Nazvya zaméwienia: Badanie pnez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiqgowych projektu ,,Dugnad w qzienynie-Koz'lu (...)”
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1) zmiany stawki podatku 0d towaréw i us+ug oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokos’ci minimalnego wynagrodzenia 2a prace albo wysokos'Ci‘minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace: i

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo#ecznym lub ubezpieczeniu Zdrowotnemu lub wysokoéci stawki
sk&adki na ubezpieczenia spdeczne lub zdrowotne; .

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wp{at do pracowniczych planéw kapita’mwych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 o pracowniczych planach kapita’rowych;

je2e|i zmiany te beda mia’ry wp’ryw na koszty wykonania zaméwienia przez‘ wykonawce.
5. Podstawa zmiany umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4, jest pisemny wniosek Wykonawcy, w ktérym

Wykonawca wykaZe, i2 okolicznoéci wskazane w ust. 4 miaiy wpww na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawca.

§ 8. KONTAKTY
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy wspélpracy z Zamawiajacym oraz wyznaczonymi osobami

reprezentujacymi poszczegélne podmioty realizujace Projekt.
2. Do realizacji 2améwienia wyznacza sie:

a. po stronie vnnawru-
a).
b)‘ )56

,/
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10.
11._
12.

13.

b. po stronie Zamawiajacego: ,
Beata Plerzchlewicz — Kierowriik Wydzialu Strategil, Rozwoju i Srodkéw Pomocowych, email:
mum-2w tel. (77) 40-50-362; - ,
Jaroslaw Myéliwiec — Starszy inspektor ds. finansowania pozabudietowego, Wydzial Strategii, Rozwoju i Srodkéw
Pomocowych, email: ' w.m ‘ iwi k zi k 2! . I tel. (77) 40-50-371;
koordynatorzy ze strony Operatoréw projektu oraz Partneréw projektu zostanq wskazani po podpisaniu niniejszej
umowy. l -

‘I § 9. ROZWIAZANIE UMOWY I KARY UMOWNE
Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy w przypadku niewlaéciwej
realizacji uslugi, w szczegolnoéci niewykonania ktérejkolwiek czeéci przedmiotu umowy lub takiego opéinienia w
jego wykonaniu, 2e nie jest prawdopodobne jego wykonanie w okreélonym w umowie terminie z powodu
okollcznoéci za ktore Wykonawca ponosl odpowiedzialnoéé.
Odstapienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do niezwlocznego zrealizowania’
przedmiotu umowy w sposoblprawldlowy.
Odstapienie’od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoéci.
Wykonawca zaplacl Zamawiajacemu kare umowna w wysokoéci 20% wartoéci brutto pozostalej do wykonania
czeéci umowy w przypadku odstapienia 10d umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowledzialnoéé
ponosi Wykonawca. - ‘
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku braku zaplaty lub nietermlnowej wynagrodzenia

. naleZnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajacego z umowy pomledzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) albo w '
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokoéci O,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a
podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kaZdy dziefi opéinienia Iiczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
zaplata powinna nastapié, nie wiecej jednak ni2 10% brutto tego wynagrodzenia. ‘
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umowna z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynnoéci w trakcie
realizacji zaméwienia w wysokoéci 2% Wynagrodzenia umownego okreélonego w § 4 ust. 1.
Wykonawca zaplaci Zamawiajademu kare umowna 2a opéinienie w przedloieniu w wyznaczonym terminie
Zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zaméwienie w wysokoéci O,1%
wynagrodzenia umownego lokreélonego w § 4 ust. 1 za kaidy dziefi opéinienia, liczac od nastepnego dnia po
uplywie wyznaczonego terminu.
W przypadku zwloki Wknawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub oddania Zamawiajacemu wadliwego

‘ przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokOéci 5 °/o czeéci wynagrodzenia za
te czeéc’ umowy, co do ktérej Wykonawca dopuécil sle zwloki lub nienaleiytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokoéci 20% Wartoéci brutto pozostalej do wykonania czeéci

‘ umowy w przypadku odstqpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, 2a ktore ponosl odpowledzialnoéc'
Zamawiajacy. '
Zamawiajacy mote dochodzié odszkodowania przekraczajacego wysokoéc’ kary umownej.
Zamawiajacy zastrzega sobie 'moiliwoéé potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Laczna maksymalna wysokoéc' kar umownych, ktérych moga dochodzié .Strony na podstawie niniejszej umowy
wynosi 20% calkowitego wynagrodzenia umownego okreélonego w § 4 ust 1. ‘
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moZe odstapié od umowy w czeéci z innych przyczyn niz wskazane w
ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy w czeéci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy
gwarantuje Wykonawcy wykonanie uslug o wartoéci' nie mniejszej nli 75% wartoéci przedmiotu umowy
wskazanej w § 4 ust. 3. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysluguja iadne roszczenia.

. § 10. PRAWA AUTORSKIE
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca: I
l) nieodplatnie i na czas nieokreélony przenosi na Zamawiajacego nleograniczone autorskie prawa majatkowe do

‘ utworéw powstalych w wyniku realizacji umowy;
2) udziela Zamawiajqcemu nieodplatnie i na czas‘nieokreélony:

a) zezwolenia na wykonywan‘ie zaleinego prawa autorskiego, oraz
b) niewylacznego prawa zezwalania na wykonanie zaleZnego prawa autorskiego z prawem udzielania dalszych

zezwolefi, l
, do utworéw powstalych w vl'lyniku realizacji umowy.
‘Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktéryeh mowa w ust. 1, nastepuje z chwilq powstania utworéw, oktorych
mowa w ust. 1, bez ograniczer'l co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy l noénikow, na nastepujacych polach
eksploatacji:

Nazwa zaméwienia: Badanie przez bieglego rewidenta dokumentéw finansowo-ksiqgowych projektu ,,Dugnad w qzierzynie-Koz'lu (...)”
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1) utrwalanie — w szczegélnosci drukiem, zapisem w pamieci komputera i na nos'nikach elektronicznych, oraz zwie-
iokrotnianie tak powstaiych egzemplarzy dowolna technika; ‘

2) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposéb (w tym popriez: wyswietlanie Iub publiczne odtwarza-
nie Iub wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) — w caiosci Iub w czeéci,
jak réwniei w poiaczeniu z innymi utworami;

3) udostepnianie, w szczegélnoéci poprzez prezentacje na spotkaniach majacych na celu promocje Projektu;
4) wprowadzanie do obrotu (zaréwno oryginaiu, jak i egzemplarzy utworéw i noénikéw na ktérych utwory zostaiy

~ utnNalone), uZyczanie utworéw (w caioéci iub w czeéci) Iub nosnikow, ‘na ktérych utwory utnNalono;
5) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przysto-

sowywanie, dokonywanie zmian ukiadu, sporzadzanie wyciagéw, streszczer'i, skrétéw, dokonywanie aktuaiizacji,
iaczenie z innymi utworami oraz tiumaczenie - w odniesieniu do c'aioéci Iub czeéci.

3. Zamawiajacy moZe przenosic' nabyte prawa autorskie majatkowe do utworéw powstaiych w trakcie realizacji Pro-
jektu na rzecz innych podmiotéw, w tym Operatora Programu Iub upowaZnionyoh instytucji krajowych i pochodza-
cych z Pafistw Darczyficéw.

4. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapiiy przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytuiu naruszenia prawa
autorskiego Iub praw pokrewnych, praw wiasnoéci przemysiowej iub inteiektualnej albo know-how, Wykonawca
weimie na swéj koszt udziai w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajacego z wszeikich zobowiazar'l wobec takiej
osoby trzeciej, a takie zwréci mu wszeikie uzasadnione wydatki poniesione w zwiazku z takimi roszczeniami. Zama-
wiajacy zobowiazany jest niezwiocznie zawiadomic’ Wykonawce o ewentualnych roszczeniach oséb trzecich.

5. Przejécie autorskich praw majatkowych do utworéw powstaiych w wyniku realizacji umowy powoduje przenieSienie
na Zamawiajacego wiasnoéci wszeikich materiaiow piémiennych, bedacych rezuitatem realizowanej przez Wyko-
nawce umowy. , l

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego uzupeiniefi, skrétow i wszeikich innych zmian w
treéci przekazanych mu utworéw, jakie Zamawiajacy uzna za stosowne, za ‘wiedza i zgodna Wykonawcy, oraz na
rozporzadzanie i korzystanie z tak zmienionych przez Zamawiajacego utworoW.

§11.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane poniiej czynnosci: badanie dokumentéw finansowo-ksiegowych (Iub
pokrewnych) przez osobe posiadajaca uprawnienia bieglego rewidenta. '
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia. .

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie do speiniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pra'ce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci
do:
1) Zadania oéwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjaéniefi w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speiniahia ww. wymogéw;
3) przeprowadzania kontroii na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kaZde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu wskazane poniiej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace pnez Wykonawce Iub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:
1) os'wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oéwiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oévxiiadczenie to powinno zawierac’
w szczegéinos’ci: dokiadne okreélenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenije, date zioZenia oswiadczenia,
wskazanie, 2e objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnioneina podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem iiczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zioienia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy Iub podwykonawcy; i

3) poéwiadczona za zgodnoéé z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracq oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwien‘ia czynnoéci, ktérych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jeZeIi
zostai sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegélnoéci zawierac’ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé moiliwe do zidentyflkowania;
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4) zaéwiadczenie wlaéciwego oddzialu ZUS, potwierdzajqce op}acanie przez Wykonawce lub' Podwykonawce
sk’radek na ubezpieczenia spo’reczne i zdrowotne z tytu+u zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy; V

S) poéwiadczonaza zgodnoéé z orygina+em odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopiq’dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytuiu niespelnienia przez Wykonawca Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zapifaty
przez Wykonawca kary umownej w Wysokoéci okreélonej w § 9 ust. 6.

5. Niezbienie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie 2adanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzeniay spemienia przez Wykonawca Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniei jako niespemienie przez Wykonawca Iub Podwykonawce
'wymogu zatrudnienia na pqtawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci i obarczone
sankcja zap%aty przez Wyko'nawcer kary umownej w wysokpéci okreélonej w § 9 ust. 6.

6. W przypadku uzasadnionych wqtpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawca Iub Podwykonawce,
Zamawiajacy moZe zwrécic’ 'sie o przeprowadzenie kontroli przez PafisMowa Inspekcje Pracy.

§ 12. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca w ramach wykonywania Swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych

osobowych oséb, ktérych dane zosta¥y mu przekazane przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania przez biegiego
rewidenta czynnoéci zmierzajacych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mia’ly zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany treéci umoW Wymagaja dla swej wainoéci zachowania formy pisemnej pod rygorem niewainoéci.
Za wiaéciwy do rozstrzygania sporéw pomiedzy Stronami niniejszej umowy, strony uznaja sad w+aéciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

5. Umowe sporzadzono w tlzech jednobr‘zmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
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Zamawiajacy Wykonawca
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Nazwa zaméwienia: Badanie przez bieggégo rewidenta dokumentéw finansowo-ksiegowych projektu ,,Dugnad w qzierzynie-Koz'lu (...)"
realizowanego w ramach Programu ,,Bozwéj Lokalny”-II postepowanie '
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