Projektowane postanowienia umowy

UM O W A Nr IRE-DS.272.39.2021.JK
na usluge nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy teletechnicznej dotyczacego
sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Nie stosuje sie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych (art. 2 ust.1 pkt 1Pzp).
Zaméwienie realizowane jest zgodnie z notatkq IRE-DS.271.39.2021.JK z 07.12.2022 r.

Wdniu ...... ki i 7 45 B 2023 r. w Kedzierzynie-Kozlu pomigdzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON 531412912 NIP 749-20-55-601

reprezentowana przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

zwana w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”,

W wss £ 4 5 omi przy ul. ... 3 e o 3003 mem e « ¢ o R

zwana w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” _
lacznie zwanymi ,,Stronami” a odrebnie ,,Strong” zawarto umowg o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

w trybie niepodlegajacym przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy Zamawiajacy powierza

a Wykonawca przyjmuje na siebie zadanie pelnienia nadzoru dotyczacego sprawdzenia

dokumentacji projektowo-Kkosztorysowej w zakresie branzy teletechnicznej w ramach

zadania pn.: i

1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Osiedlowej w Kedzierzynie-
Kozlu w ramach zadania budzetowego ,,Projekt techniczny ulicy Osiedlowej — B.O.”;

2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana
Dmowskiego w ramach zadania budzetowego ,PT i rozbudowa ul. Romana
Dmowskiego”; '

3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Astréw w ramach zadania
budzetowego ,,PT i budowa ul. Astrow”;

4) Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  budowy/przebudowy ul.  Btonie
w Kedzierzynie-Kozlu w ramach zadania budzetowego ,,PT i budowa ul. Blonie”;

5) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej
w ramach zadania budzetowego ,PT i wykonanie budowy/przebudowy
ul. Nowowiejskiej”;

6) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Glowackiego w ramach
zadania budzetowego ,,Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad"
w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancéw oraz odbudowa relacji sasiedzkich jako
podstawa rozwoju lokalnego — Przebudowa ul. A. Gtowackiego”;

7) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciagu pieszo-rowerowego laczacego
osiedle Piastow i osiedle Blachownia w ramach zadania budzetowego ,,PT i budowa
Sciezek rowerowych na terenie miasta”;
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8) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy $ciezki pieszo-rowerowej laczace;
gming Kedzierzyn-Kozle od ul. Glubczyckiej z ul. Kozielska i Pawlowicka w gminie
Refiska Wie$§ w ramach zadania budzetowego ,,PT i budowa $ciezek rowerowych na
terenie miasta”;

9) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy $ciezki pieszo-rowerowe] taczacej
gming Kedzierzyn-Kozle od strony ul. Chrobrego z istniejaca $ciezka pieszo-rowerowa
znajdujaca si¢ na zamknigtej linii kolejowej w Wiekszycach w ramach zadania
budzetowego ,,PT i budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta”;

10) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ,,Parku Kieszonkowego” w ramach
zadania budzetowego ,,Park Kieszonkowy” na osiedlu Pogorzelec obok tezni i DDP nr
5; '

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy lamusa w Kedzierzynie-Kozlu
w ramach zadania budzetowego: ,,Rew1tahzaCJa zabytkowego kompleksu zamkowego
w Kozlu”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest §wiadczacym ustugi, o ktérym mowa w art.1 pkt 1b lit. a
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020
r. poz. 2207 z pdzn. zm.).

§ 2.

1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonywanie nastgpujacych

czynnosci: , .

1) sprawdzenie, weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacii
technicznej opracowanej przez Projektanta dla wykonania ustugi projektowej na
zadaniach wymienionych w § 1 wust. 1, wskazanie mozliwoéci rozwiazan
korzystniejszych technicznie na etapie dokumentacji projektowej;

2) kontrola usunigcia przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowej branzy
teletechnicznej i koordynacja migdzybranzowa;

3) zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang zadania inwestycyjnego w zakresie

wszystkich branz, warunkami terenowymi, warunkami technicznymi gestoréw sieci
i podmiotéw zewnetrznych;

4) uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez
Zamawiajgcego;

-5) wspdlprace z pozostatymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego.

2. Zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zamoéwienia, nieujgte

w dokumentacji lub niniejszej umowie, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke

budowlana, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami prawa.

§ 3.

Ustuga, bedaca przedmiotem umowy realizowana bedzie od momentu podpisania umowy
z Zamawiajacym do dnia 31.12.2024 r.

§ 4.
1. Za pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad branza teletechniczng Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kwote brutto: ............. 7zt (stownie: ............. zt) dalej zwana

,,wynagrodzeniem umownym brutto” w tym:
1) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy

ul. Osiedlowej w Kedzierzynie-Kozlu w ramach zadania budzetowego ,,Projekt
techniczny ulicy Osiedlowej — B.O.”
kwota brutto: ............... Zh (SROWIIES wiisssivannannine essnanwmannnes snvsmnsonss z1);
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2) za czynnoici wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego w ramach zadania
budzetowego ,,PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” »
kwota brutto: ............... 7 (SEOWNIE: oucinrrvunsronssesoronsonvisesasaiossnioss zh);

3) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ul. Astréw w ramach zadania budzetowego ,,PT i budowa ul. Astrow”
kwota brutto: ............... 2 €6 11117 1§ (-H O P zb);

4) za czynnosci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy/przebudowy ul. Blonie w Kedzierzynie-Kozlu w ramach zadania budzetowego

,,PT 1 budowa ul. Blonie”
kwota brutto: ............... Zh (SIowWIie: ..cooeeviviniinrccnnecncncsncrconsinnnsene z});

5) za czynnosci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej w ramach zadania budzetowego ,PT
i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskie;j”
kwota brutto: ............... Zh (SIoWNIE: .....ovevecernnsaicesnenscrerrnnnrnncances zb);

6) za czynnoséci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Glowackiego w ramach zadania budzetowego ,,Dokumentacja techniczna w ramach
projektu "Dugnad" w Kedzierzynie-KozZlu. Integracja mieszkaficow oraz odbudowa

relacji sasiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego — Przebudowa ul. A.
Glowackiego”
kwota brutto: ............... zh (slownie: ....ouvvneiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiienienn. z});

7) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ciagu pieszo-rowerowego laczacego osiedle Piastow i osiedle Blachownia w ramach
zadania budzetowego ,,PT i budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta”
kwota brutto: ............... ZE (SIOWIIE: ....occsisisiinisscisnsonsosasasmonvosssss zl);

8) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
Sciezki pieszo-rowerowej laczacej gming Kedzierzyn-Kozle od ul. Glubczyckiej
z ul. Kozielskg i Pawlowicka w gminie Renska Wie$ w ramach zadania budzetowego
,,PT 1 budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta”
kwota brutto: ............... ZL(SYOWNER: wsvves vusnnsnensus sagsanenans s s o4 zb);

9) za czynnoS$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
Sciezki  pieszo-rowerowej laczacej gmine Kedzierzyn-Kozle od  strony
ul. Chrobrego z istniejaca $ciezka pieszo-rowerowa znajdujaca si¢ na zamknigtej linii
kolejowej w Wiekszycach w ramach zadania budzetowego ,,PT i budowa $ciezek
rowerowych na terenie miasta”
kwota brutto: ............... 21 (SIOWDIE: snicns sumaamnnions s suamennonns sumponwenass zh);

10) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
»Parku Kieszonkowego” w ramach zadania budzetowego ,,Park Kieszonkowy” na
osiedlu Pogorzelec obok tezni i DDP nr 5 . g
kwota brutto: ........ S b2 Q3 (114 1) [ zb);

11) za czynno$ci wskazane w § 2 dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy
lamusa w Kedzierzynie-Kozlu w ramach zadania budzetowego: ,,Rewitalizacja
zabytkowego kompleksu zamkowego w Kozlu”
kwota brutto: ............... ZE(STOWAREE. ssuvwn s s snmismwanss snssumsan s b vasmaponss s zh).

Jezeli okaze sig, ze niektore czgsci przedmiotu zamoéwienia nie beda realizowane, z uwagi
na wystgpienie okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidziec przed zawarciem umowy,
zakres umowy zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia. .

. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje
wszystkie elementy niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg
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i calosciowa znajomos¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy
a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m.in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowama nadzoru
inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdow.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne po zakonczeniu procesu odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, indywidualnie dla kazdego zadania wymienionego w § 1ust. 1.
5. Dane wymagane na wystawianej fakturze:
) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. G. Piramowicza 32 47-200 KQleerzyn-Kozle
NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Platnik - Urzad Miasta Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji ul. G.
Piramowicza 32 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7490015170;

3) mnazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy, w zwiazku z ktérym faktura jest
"~ wystawiana.

6. Zaplata faktur przez Zamawiajacego nastapi w terminie do 14 dni od daty otrzymama
faktury.

7. Nalezno$¢ za wykonanie ushug Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

8. Dniem zapftaty jest dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

( | § 5.
Wykonawca bedzie sprawdzal dokumentacje projektowo-kosztorysowa branzy teletechnicznej
1 specyﬁkaqq techniczna i przeéle uwagi lub zatwierdzi droga elektroniczna ww. opracowania
kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych od dnia przestania wersji elektronicznej przez

Zamawiajacego na etapie sprawdzenia, etapie wprowadzenia poprawek i uzupelnien przez
Projektanta az do skutecznego jej odbioru.

§ 6.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej w wersji
elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji na podstawie ktorej beda wykonywane roboty

budowlane branzy teletechnicznej;
2) zabezpieczenie $rodkow finansowych, nleszdnych do prawidlowego i terminowego

wykonania zadania; -
3) regulowanie nalezno$ci za czynnosci objete niniejsza umowa na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie.

§7.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

§ 8.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§9.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przez okres trwania umowy inspektorem nadzoru realizujacym
W jego imieniu czynnosci okre§lone w § 2 bedzie ................... posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr .............. zdnia ............e do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych wydane przez ...................... ‘Wykonawca o$wiadcza, iz inspektor
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nadzoru jest czlonkiem .............. Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w .........
(nr czonkowsKi ......o.oviiiiiiiiii 8

2. Do wspolpracy z Wykonawca wyznacza sig nastgpujace osoby:

Justyna Kucharczyk tel. (77) 40 50 379; e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl;
Edward Koszorek tel. (77) 40 50 379, e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl;
Aleksandra Kusénierz tel. (77) 40 50 379, e-mail: aleksandra.kusnierz@kedzierzynkozle.pl;
Ewa Pawlowska (77) 40 34 495; e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl;

Katarzyna Obara tel. (77) 40 50 384; e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl;

Roman Eotarewicz tel. (77) 40 34 496, e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl;

Beata Krolikowska tel. (77) 40 50 380, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl;

Kamila Biefikowska tel. (77) 40 50 377, e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl.

Do kierowania i koordynacji nadzoru inwestorskiego stanow1a@ego przedmiot umowy ze

strony Wykonawcy wyznacza S1€: ................... VI | R SR, ;

e-mail: ...
§ 10.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdznienie w wykonaniu obowiazku sprawdzenia, weryfikacji dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej, dla ktérego okreslono termin
wykonania ushugi na etapie sprawdzenia, wprowadzania poprawek, uzupelnien przez
Projektanta, w wysokos$ci 100 z brutto za kazdy dzien opdznienia na kazdym etapie.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naleznag mu od Wykonawcy karg umowng z wierzytelnosci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego, wynikajaca z niniejszej umowy, bez wzywania

Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczania terminu jej zaplaty.

ELaczna wysoko$¢ kar umownych natozona na jedng Strong w okresie obowigzywania

umowy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego.

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§13.

W sprawach spornych Strony podejma uprzednio dziatania polubowne, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygniecie sporu nastapi przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy,
dwa egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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