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OWA 133 = f::- 13:23: :. 
nr „21 [.Q..?:../ 2023 ... .oŁHo apa. Energieżalwe 

] : 
Zawarta w dniu 1092023  ......... w Kędzierzynie—Koźlu pomiędzy: 
Gminą Kędzierzyn-Kozie, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza P1ramowwza 32, 
REGON: 531412912; NIP: 7492055601 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, reprezentowaną przez: 
Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

a 

PM PROJEKT Sp.  z -.o o. 
z siedzibą w Podegrodziu (33 -386) przy ul. Brzeznej 576 
wpisaną do Rej estru Przedsiębiorców Kraj owego Rej estru Sądowego pod nr 0000290488 
REGON: 120513956 NIP. 6751372426 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

. ”Barbarę Obrzut — Prezesa Zarządu 

51 
Zamawiaj ący zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować studium „Przygotowanie 
materiału do wniosku o dofinansowanie” w ramach naboru do Programu Fundusze 
Europejskie „dla Opolskiego 2021-2027, obejmujące strategię rozwoju systemowego 
zabytkowego parku w Sławięcicach składaj ącego się z Opracowania wizji kraj obrazowej 
umożliwiającej całościowe, strategiczne kształtowanie, ochronę i udostępnianie terenów oraz 
zintegrowanie dotychczas użytkowanego z nowo przyłączonym obszarem parku w spójny 
funkcjonalnie, ekologicznie i przestrzennie obiekt. Opracowanie uwzględni m.in. 
uwarunkowania historyczne, przestrzenne i przyrodnicze oraz zadania już wykonane i zadania 
zaplanowane do wykonania przez Zamawiaj ącego w przedmiotowym zakresie dla całego 
obszaru. Ze względu na przyjęty zakres i terminarz realizacji zadania, opracowanie ma. 
charakter ramowy, stanowi wstęp do dalszych dogłębnych analiz i opracowań. Przygotowując 
studium należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

@ 2 
l.. Zaires formalny opracowania: 

0 część analityczna w oparciu o istniej ące dokumenty planistyczne i strategiczne, 
analizy terenowe- kraj obrazowe; 

. część opisowa przedstawiająca przedmiotową problematykę, ujmująca 
wszystkie analizowane tereny jako całościowy system; 

. cześć analityczna; 
:- część graficzna; 
. część kosztowa (szacunkowe, WskaźniKOWe zestawienie: kosztów)... 

Merytoryczna podstawa Opracowania: 
' istniej ące dokumenty planistyczne i strategiczne., inwen 

przekazane przez Zamawiaj ącego 
" mapy topograficzne przekazane przez Zamawiającego, 
' informacje przekazane przez Zamawiaj ącego w toku reahzacp zaduma, 

zacja i projekty 



? literatura, obowiązujące przepisy o ochronie-. przyrody, 
" analizy terenowo-kraj obrazowe, 
' dokumentacja fotograficzna. 

Formalny zakres opracowania: 
Opracowanie dotyczy całego obszaru zabytkowego Parku, wraz powiązaniami 
zewnętrznymi. 

2 Całość opracowana zostanie przekazana w formie tekstowej jak również w formie 
plansz (A3 lub większe) w wersji pdf. oraz w wersji edytowalnej w 3 egzemplarzach. 

34. Zamawiaj ący udostępni materiały wyjściowe które są w jego posiadaniu w dniu 
podpisania umowy, w tym mapę topograficzną oraz mapę zasadniczą gminy (w wersy 
cyfrowej z podziałem na warstwy). Zamawiający udostępni posiadane opracowama 
dla poszczególnych terenów. 

4 Wykonawca przenosi na Zamawiaj ącego (bez odrębnego wynagrodzenia) własność 
oryginału koncepcji, o której mowa W 5 1, wykonanych W ramach umowy 
oraz majątkowych praw autorskich do nich, na następujących polach eksploatacj i. : 
a) zrealizowanie, w tym również przez osoby trzecie; 
b) wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności zezwolenie ”na 

korzystanie z utworów zależnych; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie techniką drukarska, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

d) wprowadzani-e koncepcji do Obrotu, użyczenie lub naj em oryginału albo 
powielonych egzemplarzy, w szczególności wykorzystanie w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych i procedur związanych z ich przeprowadzaniem; 

5 3  
Przedmlot umowy zreallzowany zostanie w całości do 20 pazdzxernlka 2023 r. 

5 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 33 210, 00 zł 

(słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć 0/ 100) brutto. 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 
3 Termin płatności: 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystaw1onej faktury 

" ' ' VAT 1 protokołem odbioru wykonanych prac w stame bez usterek ”_ 
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odse 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

5 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, i postanowieniami 
umowy. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umoWy stanowić będzie protokół odbioru prac 
o których mowa w 51. Protokół odbioru sporządzony będzie w formie pisemnej 
i podpisany przez. obie strony. 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
&) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego z przyczyn, za [które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy od której Zamawiaj ący odstąpił; 

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia; 

o) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wy50kości 0,2% wynagrodzenia 
umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiaj ący 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

5—7 
Osobami uprawnionym do kontaktowania się W imieniu Stron w z m .  ,; :~: *” ' › ” 
będą: 
l Po stronie Zamawiającego: Piotr Paisdzior tel 77 403 44 75, 

email piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl; 

2. Po stronie Wykonawcy; Ł # 

58 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku: 
a) zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie; 
b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których 

wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 
uniemożliwiaj ących realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy; 

o) wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a 
miało 0110 Wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

(1) zmiany zakresu umowy. 

5 9- 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepiSy Kodeksu 
cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiaj ącego. 

510 

Umowe sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
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