

PROTOKÓŁ
Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE POZA USTAWĄ PZP
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro polegającego na
wykonaniu
robót związanych z zakryciem szczeliny dylatacyjnej w ramach zadania pn.
„Termomodernizacja Przedszkola nr 26 Część II : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
i montaż klimatyzacji w kuchni ”.

W dniu 09.10.2022r. zamieszczono „Zapytanie ofertowe” na stronie www.bip Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz wysłano do czterech firm :

- a) Usługi Inżynieryjno-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski , ul .Wolności 27, 47-223 Stare-Koźle
- b) Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy MARABUD Marek Andrusyszyn , ul. Pionierów 7/101, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
- c) Firma Inżynierska „ ALOG’’, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 2.
- d) Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Adamów, ul. Polna 4a, 47-340 Twardawa.

Termin składania ofert upłynął 20.10.2023 r. o godzinie 12:00. W tym czasie nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

- 1. Jagoda Zmarz
- 2. Andrzej Reczek
- 3. Włodzimierz Rutkowski

.....
.....
.....

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

.....
.....

ZATWIERDZAM