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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét branzy elektrycznej zwigzanych z przebudowa wydzielonej sieci o$wietlenia tgcznika
pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Sikorskiego w Kedzierzynie-Kozlu.

Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robodt elektrycznych polegajacych na rozbudowie wydzielonej kablowej sieci
oswietlenia ulicznego.

Zakres robot obj etych EST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
rob6t objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, jak rowniez szczegoétowe dla
poszczegoblnych asortymentdéw robét elektrycznych.

. montaz stupéw oswietlenia ulicznego,

. montaz kompletnych opraw oswietlenia ulicznego,

. budowa linii kablowej 0,4 kV wydzielonej sieci oswietlenia ulicznego,

. demontaz istniejgcych, nieczynnych elementéw oswietlenia ulicznego,
. pomiary i badania linii kablowej N/N oraz instalacji elektryczne,;.

2 PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1 Prace towarzysz ace:
. dopuszczenie przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikbw wykonawcy do kablowej sieci

dystrybucyjnej niskiego napiecia.

2.2 Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0sOb nie uczestniczacych
w procesie budowlanym wraz z jego pOzniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdd podczas
rob6t budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robot
podstawowych, ktore nie bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakow drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujgcych
pojazdami przed przypadkowym wtargnieciem,

. zabezpieczenie wykopow poprzez potozenie kltadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Kedzierzyn-Kozle. Inwestycja swoim

zakresem obejmuje dziatki nr dz. nr 672/5, 673/9, 673/11, 674/7, 674/9 obreb Kedzierzyn
0044, jednostka ewidencyjna — Kedzierzyn-Kozle - 160301 _1.

PHU ELMO Marcin Olejnik

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Plebiscytowa 2c/2, kom. 606 462 551, e-mail: marcin.olejnik@elmo-kedzierzyn.pl

Budowa oswietlenia tacznika pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Sikorskiego w Kedzierzynie-Kozlu



2.4 Organizacja rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow a.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a ich wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptyneto by to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych prac, to
takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz
podejmie wszelkie inne srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robot i bezpieczenstwa
0S0b trzecich.

2.7 Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepisow ochrony

przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b trzecich.

2.8 Zabezpieczenie interesOw 0s0Ob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wilasnosci osob trzecich wynikajgce z
zaniedbania, niewlasciwego prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem

PHU ELMO Marcin Olejnik

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Plebiscytowa 2c/2, kom. 606 462 551, e-mail: marcin.olejnik@elmo-kedzierzyn.pl

Budowa oswietlenia tacznika pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Sikorskiego w Kedzierzynie-Kozlu



uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable teletechniczne oraz
uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenia
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.9 Ochrona srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na placu budowy i wokét budowy.

2.10Warunki bezpiecze nAstwa pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

zaplecza oraz socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.12Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej dlugosci rowu kablowego. W
miejscach, gdzie piesi muszg przejs¢ przez réw kablowy, nalezy potozy¢é kiadki
z barierkami, ktére muszg mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.130grodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot.
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetniac

odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
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Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy,

ktory przekaze Inspektorowi Nadzoru i przedtozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego u w/w zarzadcy drog.

2.15Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynk  ach

Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria rob6t 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie ~ wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii
ladowej i wodnej

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, i
kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

. Przedmiar robo6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI.

3.1 Materiaty.

Wymagane materiaty.

* kable, przewody:
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YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm?,
YDYzo0 450/750 V 5x1,5 mm?,
« slupy oswietleniowe:
stozkowe jednoelementowe, wykonane z aluminium wysokos¢ 6 m
zabezpieczone przed wptywami atmosfery przez anodowanie, powtoka nie mniejsza
niz 20 um
barwione interferencyjnie, kolor C-35 (czarny)
podstawa zabezpieczona elastomerem do wysokosci 350 mm
mozliwos¢ uzyskania gwarancji do 20 lat
« oprawy o$wietleniowe:
obudowa wykonana z aluminium zabezpieczona przed oddziatywaniem zewnetrznym
poprzez anodowanie, powtoka nie mniejsza niz 20 um
stopien ochrony IP66
strumien Swietlny 4800 Im
temperatura pracy -40 C° + 55 C°
zrodto swiatta diody LED CREE XT-E lub réwnowazne, temperatura barwy swiatta
5000K

zasilacz oprawy powinien by¢é wyposazony w interfejs umozliwiajgcy sterowanie
sygnatem 1-10V lub DALI umozliwiajgcy sterowanie natezeniem oswietlenia oprawy
oraz jej monitoring i kontrole przez sygnat GSM w ogolnoswiatowym standardzie

LonWorks
Wizerunek oprawy

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego stosowania

materiatdbw réwnowaznych z zawartymi w dokumentacji. O zamiarze zastosowania
materiatdbw zamiennych wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowg. Zamieniany materiat nie moze mie¢ gorszych parametrow technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
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Nadzoru i Projektanta rodzaj materialu nie moze byé ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcow.

3.3 Warunki dostawy.
Przyjecie materiatow, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢

poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialtdow. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu u kierownika robét/budowy. Dostarczone
na miejsce skladowania materialy iurzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materialdw, czesci sktadowych urzgadzen i kompletnych urzadzehn. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzié¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$s¢ wykonania robd6t, materialy i elementy
urzadzeh nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
kierownictwo robot.

3.4 Skiadowanie i kontrola jako Sci.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg

jakos¢ 1 przydatnos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALO ZONA
JAKO $CIA.

4.1 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania umowy, zostang hie
dopuszczone do robét.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzagdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

5.1 Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba s$rodkow transportu ma zapewni¢ prowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw, wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami EST, projektem organizacji rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementdéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego
koszt. Wykonawca dokona rozruchu sterowania oprawami oraz przeszkoli wyznaczonego
pracownika Zamawiajgcego.

6.2 Wspoltpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
Z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony
do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6.3 Roboty monta zowe.
Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu

budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg
przyjetej techniki montazu urzadzen iinstalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace
przepisy i normy elektryczne, a w szczegolnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r,
p0z.690),
. Prawo Energetyczne,
. Prawo Budowlane,
. Obowigzujgce przepisy i normy.

Wymagania szczegotowe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania, kable uktada¢ w rurach ochronnych. Konce rur
zabezpieczy¢ typowymi dtawicami kablowymi. Przed zasypaniem utozone odcinki kabla
nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzowac
geodezyjne.

Wymagania szczeg6towe monta zu opraw o swietleniowych.
Przy zabudowie opraw os$wietleniowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na

staranny montaz oprawy by zapewni¢ podany przez producenta stopieh ochrony IP.

7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jako $ci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét

i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robot

oraz urzgdzen w sposOb zapewniajgcy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie

stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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7.3 Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i

za pomocg odpowiednio dobranych przyrzgdéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne zasad wykonywania bada n i pomiaréw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492;
zalicza prace przy wykonywaniu préb i pomiarow do prac wykonywanych w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napieciem
wystepuje szczegOlnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem
elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac szczegoélne zasady
organizaciji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
przy czym jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a
druga, asekurujgca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w
udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych
przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby
po wykonywaniu pomiarow;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci
przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére mogq
znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel
wykonujgcy pomiary powinien stosowacC osobisty sprzet ochronny, podjg¢ Srodki
ostroznosci zapobiegajgce porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom
wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci,
braku usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody
badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikdw pomiarow,

c) oceni¢ dokladnos¢ pomiarow i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybow
pomiarowych,

d) przeanalizowaé konieczno$s¢ zastosowania wspotczynnikbw  poprawkowych
do wartosci pomierzonych;

7) przed przystagpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

PHU ELMO Marcin Olejnik

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Plebiscytowa 2c/2, kom. 606 462 551, e-mail: marcin.olejnik@elmo-kedzierzyn.pl

Budowa oswietlenia tacznika pomiedzy ul. Kosciuszki i ul. Sikorskiego w Kedzierzynie-Kozlu



a) zakresy uzytych przyrzadow pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napieciem, nie
wolno dokonywa¢ zadnych zmian w potagczeniach przez roztgczanie i przytaczanie
koncow przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwrdci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak
kondensatory i kable, ktére mogq stanowi¢ zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogq stanowi¢ zagrozenie
o wykonywaniu pomiarow i zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajace tym
zagrozeniom.

Doktadno $¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy dokfadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadow pomiarowych,
2) dokfadnosci odczytu wynikéw pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiarow,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametrow w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowaé przyrzgdy pomiarowe o klasie
doktadnosci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokoty z bada A.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty

z wynikami badan w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okreslonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru protokot z badan rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt przewodow.

Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem

protokotu z przeprowadzonych badan i pomiarow.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

1) dane ogodlne o obiekcie badan;

2) informacje o wykonujgcych pomiary;

3) dane o rodzaju badan;

4) dane o metodzie pomiarow i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach
uziemien);

6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;

7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwoddw instalacii;

8) date wykonania badan;
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9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréow.

Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno  Sci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub,

» Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda

partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

7.7 Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
» Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
» Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robét,
* Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» Daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
» Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 Dane dotyczgce jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
osoby, ktora je przeprowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Ksigzka obmiardw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét czesciowych i koncowych.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do
7.7.3. nastepujace dokumenty:
* Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* Protokoty przekazania placu budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» Protokoty odbioru robot,
» Protokoly z narad i ustalen,
» Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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8 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru robot.

Przedmiar robot.

Przedmiar robé6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych — robdét,
ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
z wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

8.2 Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bilad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pismie.

Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli EST wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez
Sredni przekro;.

8.2.1.1 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg
inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
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pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiorowi czesciowemu,
»  Odbiorowi koncowemu,
e Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV bedacej wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A., pracownik wlasciwej komorki terenowej). Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiardéw, atestow, certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4 Odbidr ko ncowy.

Zasady odbioru ko ncowego robdét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i EST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ko nhcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokoét
odbioru kohcowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatébw zgodnie z
EST,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
odbiorowych zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

» protokoty z przeszkolenia oséb, ktore bedg uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér przed uptywem gwarancji lub r  ekojmi.

Odbior przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbior koncowy
robot”.

9.6 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i p rac
towarzysz acych.

Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedg
obejmowac:
* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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» Wartos¢ uzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogolnych zawartych w EST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

» Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

» Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowan,

Koszt likwidacji oznakowan obejmuije:
» Usuniecie wbhudowanych materiatbw i oznakowania,
* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone
w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okreslajgce te wymagania.

Ustawy | Rozporz adzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie
obiektéw budowlanych zawarte sg w ustawach:
1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z
2003 r., Nr 52, poz. 452).
Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze
eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniac¢ racjonalne i oszczedne
zuzycie energii przy zachowaniu:
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* niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczna,

» bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

* zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwlaszcza przepisow prawa

budowlanego.

Szczego6lowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede

wszystkim w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15,
poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10)Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690).

12)Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, poz. 1134).

Ponadto niektore wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957)
okreslajgce m.in. warunki przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych oraz
standardy jakosciowe obstugi odbiorcow.

16)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz.
867).
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NORMY.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1.
Wymagania podstawowe, ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkOow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwo - Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51.:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosci prgdowa dtugotrwata przewodoéw.
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do odigczania izolacyjnego i fgczenia.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.
PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 Os$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-E-02032:1976 Oswietlenie drdg publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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