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Pytania i odpowiedzi zgłoszone w toku zapytania ofertowego na: 
"Usługę świadczenia pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych 

w ramach projektu .;Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego" 

1.Czy kontrola prawidłowości oszacowania zamówienie (pkt ~.1 lit. a opz) obejmuje także 

prawidłowość oszacowania pod względem ustalenia rynkowej wartości zamówienia. Innymi słowy, co 

zamawiający rozumie przez "podstawę na jakiej została określona wartość zamówienia") 

Odp: Kontrola szacowanej wartości zamówienia nie ma na celu ustalania rynkowej wartości 

zamówienia lecz terminów wykonania szacunków dla przygotowywanych (lub przeprowadzonych 

postepowań) oraz dok,umentów na podstawie których szacunek został wykonany. 

2. Czy ocena przygotowania SIWZ lub zaj:wtań ofertowych (pkt 1.1 lit. b opz) obejmuje także 

merytoryczną kontrolę opisu przedmiotu zamówienia 

Odp. Kontrola opisu przedmiotu zamówienia odnosi się jedynie do jego zgodności z zakresem 

przedmiotowym objętym wnioskiem o dofinansowanie. 

3. Czy pomoc doradcza, o której mowa w pkt 1.1 lit c opz obejmuje wyłącznie doradztwo z zakresu 

prawa zamówień publicznych czy też obejmować moze także kwestie stricte merytoryczne jak np. 

ocena prawidłowości rozwiązań wymaganych w opz. 

Odp.: Wykonawca w toku prowadzonych prac powinien ocenić czy zapisy dokumentacji przetargowych 

(zapytań ofertowych) opracowanych przez danego partnera projektu są zgodne 

z przepisami ustawy PZP, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS.FS 

na lata 2014-2020 lub Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień danego partnera (odpowiednio). 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy poinformować Zamawiającego o konieczności. 

·dokonania poprawek w dokumentacji. W przypadku postępowań zakończonych, Wykonawca 

poinformuje o usterkach, które zidentyfikował w trakcie badania dokumentacji. 

4. Czy zamawiający posiada wzór lub wymagania w stosunku do protokołów pokontrolnych, o których 

m~wa ~ pkt 1.1 lit e opz, czy też ich kształt i zakres zależy wyłącznie od wykonawcy 

Odp. : Zamawiający nie posiada wzoru protokołu pokontrolnego. W protokole (przygotowywanym 

odrębnie dla każdego z partnerów projektu) powinny być zawarte informacje dotyczące wywiązania 

się z przepisów nałożonych ustawą PZP, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków ( ... ) lub 

Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień. 

5. Pkt 1.3 opz wymaga doprecyzowania. Nie został określony w żaden sposób zakres ilościowy lub 

czasowy usług doradczych, których wykonania wymaga zamawiający. Znając praktykę można nawet 

stwierdzić, iż ich wymiar może znacznie przekraczać wymiar usług dora~czyc~ wskazanych w pkt 1.1 

opz. Należy mieć na uwadze, iż wynagrodzenie za świadczenie owego niesprecyzowanego zakresu 

usług zostanie ujęte przez każdego wykonawcę w cenie oferty. Sprecyzowanie zakresu usług jest więc 

konieczne dla zabezpieczenia porównywalności ofert. Co więcej odwołanie się dla określenia czasu 

świadczenia owych usług wyłącznie do okresu trwałości projektu uniemożliwia określenie konkretnej 

daty do której istnieje obowiązek świadczenia takich usług. Zakres usług z pkt 1.3 powinien być 

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

ruZ:SUbreglOn 
~ ~ędzi.rzyńsko-Słrzełecki 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 
Nr umowy: RPOP.03.02.01-1,6-0014j17-00 

precyzyjnie opisany tak aby nie tylko zapewnić możliwość jego wyceny ale także usunąć wątpliwości 

do dokładnej daty, do której wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi. 

, Odp. Pkt 1.3 " Po zakończeniu finansowej real izacji projektu (w okresie jego trwałości), Wykonawca 

wesprze Zamawiającego, udzielając mu wszelkiej możliwej pomocy, w trakcie mogących nastąpić 

czynności sprawdzających poprawność realizacji projektu, prowadzonych przez upoważnione organy 

kontrolne" zostaje poprawione na : " W okresie gwarancji Wykonawca wesprze Zamawiającego, 

udzielając mu wszelkiej możliwej pomocy, w trakcie mogących nastąp ić czynności sprawdzających 

poprawność realizacji projektu, prowadzonych przez upoważnione organy kontrolne" . Dalsze zapisy 

pkt. 1.3. pozostają bez zmian. 

Zamawiający przewiduje, że w okresie objętym gwarancją może spodziewać się co najmniej jednej 

kontroli prawidłowości wydatkowania przyznanego dofinansowania. W trakcie kontroli sprawdzany 

będzie m.in. sposób wyboru wykonawców dla poszczególnych zadań. W przypadku stwierdzenia 

naruszeń przez organy kontrolne dot. sposobu i formy wyboru wykonawców dla prac 

termomodernizacyjnych , nadzoru inwestorskiego, itp., doradca ds. zamówień zostanie poproszony 

o pomoc w złożeniu stosowych wyjaśnień. 

G.Kryterium oceny ofert - termin realizacji usługi. Co zamawiający rozumie przez "zlecenie przez 

zamawiającego danej czynności". O ile w przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną jest to 

stosunkowo proste do określenia od kiedy termin należy liczyć, o tyle w stosunku do kontroli 

przeprowadzanych na miejscu już nie. W przypadku udzielenia zlecenia na wykonanie kontroli np. o 

godz. ~5 jego realizacja w terminie 12 godzin jest niemożliyvaj ponieważ z-akładałaby, iż zamawiający 

. udostępnia dokumentację i pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli w nocy: Przedmiot 

zamówienia obejmuje dwie zupełnie różne przedmiotowo usługi - kontrolę dokumentacji przesyłanej 

elektronicznie oraz kontrolę dokumentacji papierowej. , Nie sposób wedle opisanego kryterium 

dokonać rzetelnej oce'ny terminów realizacji w obu przypadkach. 

Odp. Wskazany w ofercie czas realizacj i usługi nie dotyczy kontroli prawidłowości przeprowadzonych i 

zakończonych już postepowań · w gminie Pawłowiczki, Ujazd oraz w Starostwie Powiatowym 

w Kędzierzynie-Koźlu. Te zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez Strony umowy. 

7. Czy zlecenia na kontrolę na miejscu dla dokumentacji postępowań, które już zostały zakończenie, 

zostaną udzielone w tym samym momencie? I w kontekście pytania nr 3 - czy do terminu wykonania 

tych kontroli także tyczy się wyrażony w godzinach termin wykonania zlecenia? 

Odp.: Zamawiający w porozumieniu z Partnerami i Wykonawcą uzgodni wspólny termin na 

przygotowanie i udostępnienie do kontroli dokumentów zakończonych postępowań przetargowych. 

Wskazany w formularzu ofertowym termin godzinowy realizacji ząrńówienia, będzie miał w tym 

przypadku zastosowanie do przygotowania protokołów pokontrolnych dla zakończonych i 

sprawdzonych przez doradcę ds. zamówień postępowań (zapytań ofertowych) 

8. Proszę o przedst;:lwienie projeklu umowy, która zostanie zawarta z wyłonionym wykonawcą . W 

formularzu ofertowym zamawiający odwołuje się np. do postanowień o karach umownych, niemniej 

jednak ich wysokość nie została ująwniona. 

Odp.: Projekt umowy jest w trakcie opracowania . 
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