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PROTOKÓŁ 
Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE POZA USTAWĄ PZP 

dla zamówienia publicznego o WaIiości szacunkowej nie przekraczającej 30000 Euro polegającego na 
wykonaHiu zadania: . 

" Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu " 

l. W dniuI9 .04.2018r. wysłano "Zapytanie ofertowe" do 3 firm. 

a) Zakład Usług Budowlanych "DACHOLEP ", 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonia 35/2 . . 
b) Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane "BUDMISTRZ" 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47 . 
c) GOSER PW Sp.j . Brożek Cezary i Winkler Rudolf 45-005 Opole ul. Budowlanych 6 . 

Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało zamieszczone na stronie BlP Urzędu 
Miasta. 

2. Termin składania ofert upłynął 10.05.2018r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 10.05.2018r. o 
godz.12: 15 . 

3. ZłożoilO 3· oferty : 

Nr Firma (nazwa) lub na~iśko oraz adres Cena oferty brutto Termit) wykonania 
oferty Wykonawcy 

I 2 3 4 
l' 

I "MAKAT" 47-225 Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Makuszyńskiego 19 197679,45 - 70 dni 

kalendarzowych od 
dnia przekazania 
placu bud0'Y)' 

Zakład Usług Budowlanych 
2 "DACHOLEP ", 47-220 Kędzierzyn- 159010,03 - 70 dni 

Koźle, . ul. Ligonia 35/2 I . kalendarzowych od 
dnia przekazania 
placu budowy 

3 Piotr Górski Usługi Inżynieryjno 196645,78 - 70 dni 
Budowlane "BUD MISTRZ" 47-205 kalendarzowych od 
Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47 dnia przekazania 

placu budowy 

4. W postępowaniu do ocęny ofert przyjęto kryteria : 
Cena 100 % 

5. Streszczenie i porównanie ofert : 

Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Termin wyko'óania li, Cena oferty 
., . 

Liczba 
oferty Wykonawcy uzyskanych 

.. pkt 
1 ,,- 2 3 4. 5 .. 

' I -70 dni 
"MAKAT" 47-225 Kędzierzyn-Koźle, kalendarz0wych od 197679,45 80,44 

ul. Makuszyńskiego 19 dnia przekazania placu 
budowy 



2 
Zakład Usług Budowlanych - 70 dni 159010,03 .100 
"DACHOLEP ",47-220 Kędzierzyn- kalendarzowych od 
Kofle, ul. Ligonia 35/2 dnia przekazania placu 

budowy 

Piotr Górski Usługi Inżynieryjno - 70 dni 
3 Budowlane BUDMISTRZ 47-205 kalendarzowych od 196645,00 80,86 

Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47 dnia przekazania placu 
budowy 

Wnioskuje się o wybranie jako naj korzystniejszej OFERTY NR 2 złożonej przez Zakład Usług 
Budowlanych "DACHOLEP ",47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonia 35/2, która uzysl<ała największą 
ilość punktów. 

1. Kamila Bieńkowska 

2. Grzegorz BryI 

3. Włodzimierz Rutkowski 

. .... &.'~ mr:§5.~·· . 
··f · · ··· ~· ·~l.~\ . 
~.~: . ..... . ...... . •.. 

d4. OSo-. 20.~% 
ZASTĘP 

PREZYDENT ,.,v· ,...· ,.,~A 

Kędzier 
. . . . ds.·G0spOOa 

i Inwestyc . 

Artur 


