



energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia

40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a
tel (032) 351-36-70, fax (032) 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

Oferta na

**„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
w Kędzierzynie-Koźlu”**

PREZES
inż. Aleksander [signature]

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Andrzej [signature]

Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**
Tel. 32 351-36-70

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym zamówienia publicznego pn.:

„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

Oferujemy za wykonanie całości zamówienia cenę: 467 400,00 PLN brutto

(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta 00/100),
w tym wartość podatku VAT: 23% co stanowi 87 400,00 zł
(słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta 00/100).

Termin wykonania zamówienia: do 15 lipca 2018 r.

Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udziela na piśmie gwarancji dotyczącej odpowiedzialności za ukryte wady koncepcji. Wykonawca udziela gwarancji na to, że w okresie 36 miesięcy od odbioru koncepcji przez Zamawiającego nie ujawnią się żadne wady koncepcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej koncepcji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o w/w zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zadań, na które złożono ofertę.

3. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia, wyliczone zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z materiałami dodatkowymi.

4. Zamówienie wykonamy w terminie zgodnym z zapisami SIWZ.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

6. Nie partycypujemy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania jako Wykonawca.

PREZES Zarządu
inż. Andrzej Chankiewicz

CZŁONIK Zarządu
mgr Aneta Rodak

ERT
2018
07

7. Zamówienie wykonamy we własnym zakresie*

8. ~~Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących robót:~~²⁴

- a) firmie o nazwie
z siedzibą w
NIP REGON
reprezentowaną przez
wykona następujący zakres prac
- b) firmie o nazwie
z siedzibą w
NIP REGON
reprezentowaną przez
wykona następujący zakres prac

9. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane, zgodnie z punktem XVII SIWZ.

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

11. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z zapisami SIWZ (załącznik nr 8 do Oferty).



12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

13. Wykonawca oświadcza, że zalicza się do przedsiębiorstwa: małe/średnie/duże*

14. Ofertę składamy na⁴¹..... kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 do Oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2. Załącznik nr 2 do Oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3. Załącznik nr 3 do Oferty - Oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków i opłat lokalnych,
4. Załącznik nr 4 do Oferty - Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- ~~5. Załącznik nr 5 do Oferty - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,~~
- ~~6. Załącznik nr 6 do Oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania osoby fizycznej,~~
7. Załącznik nr 7 do Oferty - Wykaz usług (z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie),
8. Załącznik nr 8 do Oferty - podpisany **PROJEKT UMOWY NR ZP//2018** wraz z załącznikami,
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru,
10. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- ~~11. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).~~

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:


 2 

Energoexpert Spółka z o.o. ul. Karłowicza 11a 40-145 Katowice

16. Osoba/osobami* do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązania umowy jest/są:

- Imię i Nazwisko Adam Jankowski
telefon kontaktowy 32 351-36-70
e-mail: adamjankowski@energoexpert.com.pl
zakres odpowiedzialności Dyrektor ds. produkcji

- Imię i Nazwisko Marcin Całka
telefon kontaktowy 32 351-36-82
e-mail: marcincalka@energoexpert.com.pl
zakres odpowiedzialności Kierownik zespołu ds. analiz finansowo-ekonomicznych


.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

* niepotrzebna skreślić,

** podać wszystkich przewidzianych podwykonawców

Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**


**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki
Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako ~~właściciel/upoważniony~~ na piśmie/wpisany w rejestrze/~~pełnomocnik~~ oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia


.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następujących podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia na zasadach określonych w pkt. IX.5 SIWZ:

.....
.....
w następującym zakresie:
.....
.....

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

....., dnia,
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:

.....
.....
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)

....., dnia
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)

Katowice, dnia .13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie dotyczące danego podmiotu.


.....
Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki
Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako ~~właściciel/upoważniony~~ na piśmie/wpisany w rejestrze/~~pełnomocnik~~ oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach pkt. XI SIWZ.



.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze:



.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

....., dnia,
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:



.....
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)

....., dnia
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami:


.....
.....
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)

....., dnia
(Miejscowość i data)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.



.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie dotyczące danego podmiotu.


Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**

OŚWIADCZENIE
dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

**„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu
Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako ~~właściciel/upoważniony na piśmie~~/wpisany w rejestrze/~~pełnomocnik~~* oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. u. z 2016 r. poz. 716)



(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie dotyczące danego podmiotu.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.04.2018 godz. 10:01:01

Numer KRS: 0000176473

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		20.10.2003	
Ostatni wpis	Numer wpisu	22	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/19014/17/593	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 272775990, NIP: 6341021696
3.Firma, pod którą spółka działa	ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 12672 SĄD REJONOWY W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. KARŁOWICZA, nr 11A, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-145, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	06.11.1995 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA GRAJNERA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ 15, REPERTORIUM A NUMER 7411/1995 R. 04.09.2003 R. AKT NOTARIALNY - NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W KATOWICACH PRZY GLIWICKIEJ 1, REPERTORIUM A NUMER 11.582/2003 AKT NOTARIALNY Z 17.09.2003 R. - NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: PARAGRAF: 1, 2, 3, 4, PKT. 1, 3, PARAGRAF 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PARAGRAF: 4 PKT 4 SKREŚLA SIĘ.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PLEBANKIEWICZ
	2. Imiona	MAREK PIOTR
	3. Numer PESEL/REGON	47050304135
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	38 UDZIAŁÓW PO 625,00 ZŁOTYCH ŁĄCZNIE: 23.750,00 ZŁOTYCH
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GOLLAS
	2. Imiona	ALOIS
	3. Numer PESEL/REGON	--
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26250,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	50 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	PLEBANKIEWICZ
	2. Imiona	MAREK PIOTR
	3. Numer PESEL/REGON	47050304135
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	CAŁKA
	2. Imiona	MARCIN PAWEŁ
	3. Numer PESEL/REGON	82011106870
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	RODAK

2.Imiona	AGATA IRENA
3.Numer PESEL/REGON	77082505503
4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	02, 01, , LEŚNICTWO
	2	10, , , GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO; WYDOBYWANIE TORFU
	3	11, 2, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
	4	14, , , POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
	5	22, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	6	29, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	7	31, , , PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	8	33, , , PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
	9	37, , , ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
	10	40, , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
	11	41, , , POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
	12	45, , , BUDOWNICTWO
	13	51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
	14	72, , , INFORMATYKA
	15	73, , , NAUKA
	16	74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	17	74, 14, , DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

18	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
19	74, 20, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
20	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
21	74, 40, Z, REKLAMA
22	74, 50, , REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU
23	74, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
24	74, 70, Z, SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
25	74, 8, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
26	90, , , GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	27.08.2004	2003 R.
	2	11.07.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	3	07.07.2006	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	4	14.06.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	29.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	6	22.05.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	7	07.05.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	30.05.2011	01.01.2010-31.12.2010
	9	11.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	10	22.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	11	09.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	12	18.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	17.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2003 R.
	2	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	3	*****	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	4	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	6	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	*****	01.01.2010-31.12.2010
	9	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	10	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	2003 R.
	2	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	3	*****	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	4	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	6	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	*****	01.01.2010-31.12.2010
	9	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	10	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.1995
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 11.04.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl



.....
Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**

WYKAZ USŁUG,

Wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

Oświadczamy, że:

Stosownie do wymagań Zamawiającego zawartych w pkt IX.2c SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli czas prowadzenia przez nas działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonaliśmy następujące koncepcje sieci ciepłowniczej wraz z infrastrukturą teletechniczną, których zakres przedstawiamy poniżej oraz dołączamy dokumenty potwierdzające, że wykazane poniżej usługi zostały wykonane z należytą starannością - zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

L.p.	Wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem stanowiącym przedmiot zamówienia	Miejsce wykonania	Termin wykonania		Nazwa Wykonawcy**	Całkowita wartość netto wykonanych usług	Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością**
			rozpoczęcie	zakończenie			
OPRACOWANIE KONCEPCJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ							
1	Aktualizacja koncepcji modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej w Chelmie	Chelm	22.06.2016	22.09.2016	Energoekspert	52 000,00zł	Referencje
2	Koncepcja rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku w Bolesławcu	Bolesławiec	15.02.2016	29.07.2016	Energoekspert	59 000,00zł	Referencje
3	Opracowanie „Analizy rozbudowy Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracji oraz połączenia systemów ciepłowniczych Bytomia i Radzionkowa”	Bytom	4.05.2015	15.07.2015	Energoekspert	34 000,00zł	Referencje

PRZEDSIĘWZIĘCIE
CZYNNOŚĆ
1

4	Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecią ciepłowni Osowa Góra w tym etap I - Koncepcja	Bydgoszcz	10.11.2016	W trakcie realizacji	Energoekspert	745 000,00zł	Protokół
5	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy – Astoria – w tym etap I - Koncepcja	Bydgoszcz	29.11.2016	26.07.2017	Energoekspert	159 000,00zł	Referencje
6	Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej"- Kontrakt I – Opracowanie dokumentacji projektowej	Bytom	8.06.2017	W trakcie realizacji	Energoekspert	527 000,00zł	Protokół
7	Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina	Konin	29.07.2015	23.06.2016	Energoekspert	595 049,00zł	Referencje
8	Koncepcja i studium wykonalności optymalizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina	Konin	21.02.2014	15.09.2014	Energoekspert	226 100,00 zł	Referencje
9	Wariantowej koncepcji przebudowy źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 r.”	Wyszków	17.08.2016	19.12.2017	Energoekspert	96 000,00 zł	Referencje
10	Koncepcja przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Mikołów z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych	Mikołów	08-06-2017	30.11.2017	Energoekspert	85 000,00 zł	Referencje
11	Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN500 od komory K-532 (ul. Skłodowskiej-Curie) do komory K-606 (ul. Skłodowskiej-Curie) w Bydgoszczy”	Bydgoszcz	18.08.2016	30.12.2016	Energoekspert	84 116,00zł	Referencje
12	Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od ul. Łęczyckiej 15 do ul. Łęczyckiej 37 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	18.08.2016	31.03.2017	Energoekspert	41 000,00zł	Referencje
13	Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od ul. Nowotoruńskiej do komory K-517 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	18.08.2016	30.06.2017	Energoekspert	42 500,00zł	Referencje
14	Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN450 od komory K-606 (ul. Skłodowskiej - Curie) do komory K-608 (ul. Powstańców Wielkopolskich)w Bydgoszczy.	Bydgoszcz	18.08.2016	30.06.2017	Energoekspert	59 500,00zł	Referencje
15	Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDN300 od komory K-809 do K-811 przy ul. Startowej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	18.08.2016	30.06.2017	Energoekspert	49 500,00zł	Referencje
16	Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ul. Hławskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	18.08.2016	30.06.2017	Energoekspert	49 500,00zł	Referencje
17	wykonania dokumentacji technicznej przebudowy/budowy osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów ciepłych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji: ul. Kościuszki 3 w Skawinie– CZĘŚĆ nr 2	Kraków	17.10.2016	29.03.2018	Energoekspert	97 300,00zł	Protokół
18	Opracowanie kompletnych Dokumentacji Projektowych w zakresie: Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów	Rzeszów	18.05.2015	15.12.2015	Energoekspert	277 100,00zł	Referencje

	<p>inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do realizacji sieci ciepłowniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Część 1. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory C-18/1 przy ul. W. Pola do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej i sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-3 do komory C-41” - Część 2. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze - Część 8. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory J-18 przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej do połączenia z istniejącą siecią preizolowaną i 2 x Dn 400mm od komory J-17 do komory J-19” – termin realizacji 30 listopad 2015 r 						
19	<p>„Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn600 magistrala Wschodnia ELCHO w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x dn 600 ze zmianą średnicy na 2 x dn 800 o długości ok. 2400 m od komory 154C5 do komory 411C1 w rejonie ulicy Siemianowickiej w Chorzowie i Katowicach”</p>	Chorzów i Katowice	28.04.2014	26.06.2015	Energoekspert	410 000,00zł	Protokół i referencje
20	<p>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót (w zależności od wymogów prawnych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla planowanych realizacji przebudów (remontów) kanałowych, niskoparametrowych i wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych w rejonie Miasta Lublin – dla Zadanie Nr 2– pn. Al. Piłsudskiego</p>	Lublin	29.12.2014	30.05.2015	Energoekspert	24 164,40zł	Referencje
21	<p>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót (w zależności od wymogów prawnych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla planowanych realizacji przebudów (remontów) kanałowych, niskoparametrowych i wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych w rejonie Miasta Lublin – dla Zadanie Nr 1– Skarpa</p>	Lublin	29.12.2014	30.05.2015	Energoekspert	29 822,00zł	Referencje
22	<p>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych dla: Część 1. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła ciepłego A-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów ciepłych”</p>	Rzeszów	14.03.2016	31.10.2016	Energoekspert	452 700,00zł	Referencje

20

	<p>- o średnicy 2xDN200 o długości 535 m</p> <p>- o średnicy od 2xDN100 do 2xDN25 o długości 866 m</p> <p>Część 3. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-3 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych”.</p> <p>- o średnicy od 125 do 2xDN25 o długości 853,8 m</p> <p>Część 4. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych”.</p> <p>- o średnicy od 2xDN80 do 2xDN 32 o długości 360 m</p> <p>Część 7. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn300mm od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8 w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie”.</p> <p>- o średnicy 2xDN300 o długości 317,2 m</p> <p>- o średnicy od 2xDN200 do 2xDN50 o długości 130,4 m</p> <p>Część 8. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”.</p> <p>- o średnicy 2xDN400 o długości 602,3 m</p> <p>Część 9. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400mm od komory G-9 przy Al. Powstańców Warszawy do komory G-9/6 w rejonie ul. Cichej w Rzeszowie”.</p> <p>- o średnicy 2xDN400 o długości 597,8 m</p> <p>- o średnicy 2xDN80 o długości 207,8 m</p> <p>Część 11. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn500mm od komory J-9 przy ul. Lubelskiej do komory J-12 przy Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”.</p> <p>- o średnicy 2xDN500 o długości 528,5 m</p> <p>- o średnicy 2xDN100/50 o długości 6,3 m</p> <p>Część 14. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn600mm od komory J-30 przy Al. Witosa do komory N-5 przy ul. Chelmońskiego oraz sieci ciepłowniczej 2 x Dn300mm od komory N-3 przy ul. Sportowej do komory F-15/21 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie”.</p> <p>- o średnicy 2xDN600 o długości 1040 m</p> <p>- o średnicy 2xDN300 o długości 181,6 m</p> <p>- o średnicy 2xDN80 o długości 16 m</p>						
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniem na	Katowice, Mysłowice	18.12.2013	29.12.2016	Energoekspert	269 056,20zł	Referencje

<p>budowę/zgłoszeniem robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla zadań:</p> <p>Przebudowa sieci ciepłej rejon ul. Żwirki i Wigury 15 Katowice; o średnicy 2xDN100 o długości 80 m</p> <p>1. Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Paderewskiego (Szeptyckiego) Katowice o średnicy 2xDN80 o długości 75 m</p> <p>Przebudowa sieci ciepłej przy ul. Bankowej 8 do komory 498C8 Katowice; o średnicy 2xDN150 o długości 63 m</p> <p>Przebudowa sieci ciepłej ul. Adwentowicza, Gołby, Rolna, Orkana Katowice; - o średnicy 2xDN200/50 o długości 1201 m</p> <p>Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Gwarecka - Szytgarska w Chorzowie; o średnicy 2xDN200/50 o długości 1953 m</p> <p>Przebudowa sieci ciepłej ul. Cmentarna Chorzów etap I; o średnicy 2xDN200 o długości 430 m</p> <p>6. Przebudowa sieci ciepłej rejon ul. Brzozowa Chorzów Batory; o średnicy 2xDN200/40 o długości 2430 m</p> <p>7. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Armii Krajowej Mysłowice; o średnicy 2xDN250 o długości 360 m</p> <p>8. Przebudowa sieci ciepłowniczej rejon ul. Kwiatowa Mysłowice; o średnicy 2xDN450 o długości 116 m</p> <p>9. Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. ul. Mikołowska, Mysłowice; - PEX 32 o długości 84 m</p> <p>Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. ul. Hlonda, Mysłowice;- PEX 75 i 63 o długości 76 m</p> <p>Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. ul. Nygi, Mysłowice, PEX75 o długości 45 m</p>					
---	--	--	--	--	--

Katowice

13. 01. 2018 r.

....., dnia

(Miejscowość i data)

* w przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), bezwzględnie wpisać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę,

** jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

*** wszystkie załączniki potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane z należytą starannością - zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone, należy odpowiednio oznaczyć poprzez czytelny opis w formie oznaczeń liczbowym, zgodnych z kolejnością w tabeli wykazanych robót. Wszystkie oznaczone w ten sposób dokumenty należy załączyć do niniejszego wykazu.

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnik)

22



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Chełm, dnia 25.10.2016

LIST REFERENCYJNY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chełmie potwierdza, że firma Energoekspert Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach Umowy z dnia 22.06.2016 roku wykonała "Aktualizację opracowania koncepcji wraz z analizą techniczno- ekonomiczną dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej w Chełmie:

Zakres prac obejmował:

- Analizę systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa w celu optymalnego doboru parametrów pracy (moc zamówiona przez odbiorców CC ok.98 MW);
- Propozycje wariantów modernizacji Ciepłowni Centralnej;
- Ocenę dostępności surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym także paliw alternatywnych i biomasy;
- Ocenę proponowanych rozwiązań pod względem ekologicznym;
- Analizę finansową;
- Podsumowanie i rekomendacja wariantu optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym;
- Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla rekomendowanego wariantu.

Powierzone zadanie zostało wykonane w terminie do 22 września 2016 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o. o. odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Mirosław Iwiński



Zakład Energetyki Ciepłej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59-700 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego 51

znak TI / 2460/16

Bolesławiec, dnia 28 października 2016 r.

POŚWIADCZENIE

Zakład Energetyki Ciepłej w Bolesławcu Spółka z o.o. z siedzibą ul. K.I. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec, niniejszym poświadcza, że Firma:

ENERGOEKSPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice

w ramach Umowy Nr 4/2016 z dnia 15.02.2016 r. wykonała opracowanie pn. „**Koncepcja rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku w Bolesławcu**”.

Zakres prac obejmował:

- Bilans zapotrzebowania na ciepło w rejonie Rynku.
- Wariantową koncepcję przebiegu sieci ciepłowniczej o łącznej długości sieci ok. 4000 mb.
- Analizę hydrauliczną.

Zlecenie zostało zrealizowane w okresie od 15 lutego 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Spółka ENERGOEKSPERT powierzone zadanie wykonała zgodnie z Umową, terminowo i z należytą starannością.

Telefon / fax
75 732-81-85
75 732-81-89

e-mail:
zecbol@jg.onet.pl
www.zec.boleslawiec.pl

Pogotowie Ciepłownicze
ul. Gałczyńskiego 51
993

Dział Eksploatacji
Sieci Ciepłych
ul. Gałczyńskiego 51
75 732-83-76

REGON: 230443162

NIP: 612-000-42-97

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000055433

Kapitał zakładowy
11 473 500 zł

BANK ZACHODNI WBK S.A.
I Oddział Bolesławiec
25 1090 1939 0000 0005 1600
6771



2004
2009
2010
2011
2014



Zgodność
z oryginałem stwierdza

PREZES ZARZĄDU
Rafał Koronkiewicz

Bytom, dnia 21.10.2016r.

LIST REFERENCYJNY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu potwierdza, że firma Energoekspert Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach Umowy Nr TT/USŁ/1/2015/112 z dnia 04.05.2015 roku wykonała **"Analizę rozbudowy Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracji oraz połączenia systemów ciepłowniczych Bytomia i Radzionkowa"**.

Zakres prac obejmował:

- Analizę systemów ciepłowniczych w Radzionkowie i Bytomiu w celu określenia zakresu inwestycyjnego w wariantach;
- Określenie warunków hydraulicznych ww. wariantów współpracy systemów ciepłowniczych w Radzionkowie i Bytomiu;
- Analizę techniczno-ekonomiczną wariantów rozwiązań wraz z określeniem niezbędnych zadań inwestycyjnych i nakładami na ich realizację;
- Analizę rentowności proponowanych rozwiązań technicznych w tym analizę wrażliwości;
- Analizę ryzyka realizacji inwestycji w układzie proponowanych wariantów.

Powierzone zadanie zostało wykonane w terminie do 15 lipca 2015 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o. o. odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza



CZŁONKOWI ZARZĄDU
DYREKTOR BIURO TYTUŁOWYCH
mgr inż. Sławomir Gustyniak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Henryk Dolewka

**PROTOKÓŁ
CZĘŚCIOWY ODBIORU PRAC**

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSKI SYSTEM CIE-
PŁOWNICZY G 1.1 MIASTA BYDGOSZCZY Z SIECIĄ CIE-
PŁOWNICZĄ CIEPŁOWNI OSOWA GÓRA**

wykonanej przez: **ENERGOEKSPERT Spółka z o. o.,
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a,**

na zlecenie: **Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.,
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. J. Schulza 5**

w ramach umowy nr: **TI/11159/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.**

Lp	Zakres prac	Ilość
1	CZĘŚĆ PIERWSZA - KONCEPCJA PRZEBIEGU TRAS SIECI CIEPLNEJ (DWA WARIANTY KONCEPCJI) OBEJ- MUJĄCA ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Kpl.

OŚWIADCZENIE: „ENERGOEKSPERT” Sp. z o. o. w Katowicach zwany w treści umowy Wykonawcą oświadcza, że wykonana praca jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Integralną część koncepcji i niniejszego protokołu stanowi protokół uzgodnienia dotyczącego koncepcji trasy ciepłociągu stanowiący podstawę dalszych prac w ramach umowy. Niniejszy protokół po podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane prace zgodnie z § 5 umowy jw. (Etap I – 90%).

Pieczęć i podpis odbierającego:

Podpis przekazującego:

P.O. DYREKTORA
ds. Technicznych

Ryszard Orłowski

21.12.2016

DYREKTOR DS. PRODUKCJI

di inż. Adam Jankowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Bydgoszcz, dnia 26.02.2018 r.

Referencje

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy potwierdza opracowanie przez firmę Energoekspert Energia i Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, w ramach zawartej umowy nr TI/11187/2016 z dnia 29.11.2016 r. kompletnej dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy – Astoria, w tym:

a) etap I

2xDN400 L=475,5m

2xDN150 L=97,4m

2xDN250 L=13,8m

b) etap II

2xDN400 L=100,1m

2xDN100 L=20,8m

c) etap III

2xDN400 L=112,m

d) etap IV

2xDN400 L=356,9m

2xDN80 L=6,8m

2xDN32 L=12,9m

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Inwentaryzację zieleni
- Kosztorysy inwestorskie
- Przedmiary robót

Powierzone zadania zostały wykonane w terminie do 26 lipca 2017 r. z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o. o., odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

DYREKTOR
Ryszard Orłowski

Oddziały Spółki

86-010 Koronowo
ul. Al. Wolności 3D
tel. 52 34 82 173

86-050 Sołec Kujawski
ul. Garbary 4
tel. 52 34 82 174

89-100 Nakło n/Notecią
ul. Rudki 9-13
tel. 52 38 65 245

89-200 Szubin
ul. Nakielska 25
tel. 52 39 10 915



KRS 0000033107

NIP 554-030-90-86

REGON 090523340

Kapitał zakładowy: 45 900 000,00 zł

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176

Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001

**PROTOKÓŁ
CZĘŚCIOWY ODBIORU PRAC**

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2XDN400 W REJO-
NIE ULIC UNII LUBELSKIEJ, KRÓLOWEJ JADWIGI,
OBROŃCÓW BYDGOSZCZY W BYDGOSZCZY - ASTORIA**

wykonanej przez: **ENERGOEKSPERT Spółka z o. o.,
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a,**

na zlecenie: **Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.,
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. J. Schulza 5**

w ramach umowy nr: **TI/11187/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.**

Lp	Zakres prac	Ilość
1	CZĘŚĆ PIERWSZA - KONCEPCJA PRZEBIEGU TRAS SIECI CIEPLNEJ (DWA WARIANTY KONCEPCJI) OBEJ- MUJĄCA ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Kpl.

OŚWIADCZENIE: „ENERGOEKSPERT” Sp. z o. o. w Katowicach zwany w treści umowy Wykonawcą oświadcza, że wykonana praca jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Niniejszy protokół po podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane prace zgodnie z § 4 umowy jw. (Część I – 10%).

Pieczęć i podpis odbierającego:

Podpis przekazującego:

Specjalista ds. przygotowania
i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
mgr Katarzyna Durzyńska

p.o. DYREKTORA
ds. Technicznych
Ryszard Orłowski

28.12.2016



DYREKTOR DS. PRODUKCJI
dr inż. Adam Markowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza



PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY DOKUMENTACJI

pt. Analiza techniczno-hydrauliczna w ramach Zadania projektowego pn.
Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby
c.w.u. z sieci ciepłowniczej

wykonanego przez: **ENERGOEKSPERT Spółka z o. o.,
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a**

na zlecenie: **Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122**

w ramach umowy nr: **DI/KOG/2/06.2017 z dnia 08.06.2017**

Lp.	Zakres prac	Ilość
1	Analiza techniczno-hydrauliczna	2 egz. papierowe + wersja elektroniczna

OŚWIADCZENIE: „ENERGOEKSPERT” Sp. z o. o. w Katowicach zwany w treści umowy Wykonawcą oświadcza, że wykonana praca jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i normami. Niniejszy protokół po podpisaniu stanowi podstawę do wstawienia faktury wg § 4, ust. 2a.

Pieczęć i podpis odbierającego:

Pieczęć i podpis przekazującego:

SPECJALISTA
ds. technicznych
inż. *Kasimierz Galbas*

KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCJI
inż. *Michał Młynarczyk*

DYREKTOR DS. PRODUKCJI
Adam Jankowski
dr inż. Adam Jankowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

K

Adam Jankowski



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPEC – KONIN Sp. z o.o.

ul. Gajowa 1, 62-510 Konin

tel. sekr.: (63) 249 73 00, fax: (63) 249 73 29, <http://www.mpec.konin.pl> E – mail: sekretariat@mpec.konin.pl
NIP: 665-000-11-54, REGON: 310013652, NR KONTA: BZ WBK S.A. O/KONIN 40 1090 1199 0000 0000 1900 2750
DATA REJESTRACJI SPÓŁKI: 21.12.92 r., KRS 0000084967 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 35.078.900,26 PLN

Oferujemy:

- podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
- wykonawstwo węzłów ciepłowniczych
- wykonawstwo sieci i przyłączy preizolowanych
- instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody
- remonty i modernizacje urządzeń grzewczych
- projekty z branży sanitarnej

Wykonujemy
Inwestycje pod klucz

Biuro Obsługi Klienta
Al.1 Maja 3A
tel: (63) 24-97-442 . 444
fax:(63) 24-97-447

Pogotowie ciepłownicze
(całodobowy serwis)
Dyspozytor sieci
tel:(63) 24-97-400

Konin, dnia 2014-10-27

LIST REFERENCYJNY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. w Koninie potwierdza, że firma ENERGOEKSPERT Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach Umowy NR 001/GR/2014 z dnia 21.02.2014 roku wykonała „**Koncepcję i studium wykonalności optymalizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina**”.

Zakres prac obejmował:

1. Opracowanie **Koncepcji** w tym:
 - Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic dla nowych i przebudowywanych odcinków sieci – dla rurociągów w izolacji standard i pogrubionych.
 - Obliczenia czasu przepływu nośnika ciepła ze źródła do najdalej oddalonych odbiorców.
 - Obliczenia temperatury w sieci dla warunków obliczeniowych.
 - Mapy do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem sieci.
 - Uzgodnienie przebiegu sieci z właścicielami terenów (bez osób prywatnych).
 - Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji w poszczególnych etapach.
2. **Studium wykonalności** opracowane zostało zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powierzone zadanie zostało wykonane do 15 września 2014r., z należytą starannością. Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoexpert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki



15/21.03.2014

1

30

Konin, 16.02.2017 r.

REFERENCJE
dla Energoekspert energia i ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach przy ul. Karłowicza 11a.

L.dz.: TT/05/00995/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Spółka z o.o. w Koninie potwierdza opracowanie przez firmę Energoekspert energia i ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, w ramach Umowy Nr 001/PZP/2015 z dnia 29.07.2015 r. **Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina dla zadań:**

Zadanie nr 1. pn. „Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Spółdzielców i Poznańskiej (odcinek A-B).”

- o średnicy 2xDN700 o długości 273m

Zadanie nr 2. pn. „Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Stromej i Poznańskiej (odcinek B-C).”

- o średnicy 2xDN700 o długości 720m,

- o średnicy 2xDN65-DN40 o długości 209m

Zadanie 3a Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Poznańskiej do kanału Ulgi

- o średnicy 2xDN400 o długości 521m

Zadanie 3b. pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty”

- o średnicy 2xDN400 o długości 643 m

Zadanie 3c pn. „Remont sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy trasie Warszawskiej”

- o średnicy 2xDN1000 o długości 132,5m,

- o średnicy 2xDN700 o długości 125,5m

Zadanie nr 4. Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy (odcinek D-E).”

- o średnicy 2xDN600 o długości 945 m.

- o średnicy 2xDN350 o długości 142 m.

- o średnicy 2xDN300 o długości 160 m.

Zadanie 5. Pn. „Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Kolska, Świętojańska, Solna, Pawłówek, Słoneczna (odcinek E-F)”

- o średnicy 2xDN600 - napowietrznej o długości 2168 m.

- o średnicy 2xDN600 - kanałowej o długości 805 m.

Zgodność
z oryginałem stwierdza



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gajowa 1 62-510 Konin

tel. sekr. (63) 249 73 00, kom. 667 600 020, www.mpec.konin.pl, e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl

Biurowo Obsługi Klienta: Al. 1 Maja 3 A tel. (63) 249 74 42, kom. 667 600 030

NIP 665-000-11-54, KRS 0000084967, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 35 162 185,02 PLN, ni konta PKO BP S.A. 52 1020 2746 0000 3102 0017 1296

- o średnicy 2xDN500 o długości 78 m.
- o średnicy 2xDN200 o długości 6 m.

Zadanie 6 pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Poznańskiej”

- o średnicy DN400 o długości 565m,
- o średnicy DN100 o długości 34,5m,
- o średnicy DN65 o długości 24,5m

Zadanie 7 pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Wodna, Szarych Szeregów, Kościelna, Grunwaldzka (odcinek K13/A1-I)”

- o średnicy 2xDN150 o długości 674,3 m

Zadanie 8. pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki (odcinek J-K)”

- o średnicy 2xDN250 o długości 343,6 m

Zadanie 9 pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Parowej, Szpitalnej (odcinek K-L)”

- o średnicy 2xDN250 o długości 971 m

Zadanie 10 pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Szpitalnej i Józefa Piłsudskiego (odcinek L-M)”

- o średnicy 2xDN200 o długości 463,4 m

Zadanie 11 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Józefa Bema (odcinek L-N)”

- o średnicy 2xDN150 o długości 188 m

Zadanie 12 pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Kolska, Reformacka (odcinek T-O)”

- o średnicy 2xDN80 o długości 198,3 m

Zadanie 13 pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Reformacka (odcinek-P)”

- o średnicy 2xDN80 o długości 453,8 m

Zadanie 14 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Poznańskiej”

- o średnicy 2xDN40 o długości 125 m

Zadanie 15ab pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej”

- o średnicy DN100 o długości 315m,
- o średnicy DN80 o długości 312m,
- o średnicy DN50 – 7m, DN40-45m, DN32-21m

Zadanie 15c pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej”

- o średnicy DN40 o długości 270,2m


Zadanie nr 15R. pn. „Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy: Poznańskiej (odcinek W1a-W1).”

- o średnicy DN200 o długości 275m

Zadanie 16a pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od ul. Dworcowej do ul. Bydgoskiej”

- o średnicy 2xDN350 o długości 188 m

Zgodność
z oryginałem stwierdza



Zadanie 16b pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 1 Maja, Plac Górnika i Bydgoska”

- o średnicy 2xDN350 o długości 643 m


Opracowania obejmowały swym zakresem:

- Projekty budowlane
- Projekty wykonawcze
- Inwentaryzację zieleni
- Kosztorysy inwestorskie
- Przedmiary robót
- Zbiorcze Zestawienia Kosztów
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Powierzone zadania zostały wykonane w terminie do 30 stycznia 2017 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoexpert Sp. z o. o., odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoexpert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.


Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
MPEC - KONIN Sp. z o.o.


.....
Stanisław Jarecki

k/o:
TT a/a

Zgodność
z oryginałem stwierdza





Wyszków, dn. 22.01.2018 r.

Nasz znak: *57* D/.../18

LIST REFERENCYJNY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkanie potwierdza, że firma Energoekspert Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach Umowy nr UZ-12/2016 z dnia 17.08.2016 roku wykonała „Wariantową koncepcję przebudowy źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 r.”.

Zakres prac obejmował:

- Opis i ocenę stanu aktualnego wyposażenia źródła ciepła w PEC Wyszków, aktualnych warunków technicznych i środowiskowych zaopatrzenia miasta w ciepło.
- Prognozę potrzeb cieplnych miasta i miejskiego systemu ciepłowniczego w perspektywie 2040 r.
- Wariantową koncepcję przebudowy źródła ciepła spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska do 2040 r. z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy IED i Konkluzji BAT.
- Analizę techniczno - ekonomiczną wariantów przebudowy ze wskazaniem wariantu optymalnego.
- Studium wykonalności dla wybranego przez Zamawiającego wariantu.

Powierzone zadanie zostało wykonane w terminie do 19 grudnia 2017 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o.o. odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

ZARZĄD I WYDZIAŁ CIEPŁOWNI

07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4
tel. 29 742 34 76-77, 29 742 41 30, fax 29 742 61 83
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl
www.pecwyszkow.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI ODBIORCÓW

07-200 Wyszków, ul. Prosta 20
tel./fax 29 742 52 71

Pogotowie Ciepłe 993

Mikołów, dnia 22.01.2018r.

POŚWIADCZENIE NR ...*668*...

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie zaświadcza, że firma Energoekspert Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Karłowicza 11a, wykonała na podstawie Umowy nr 41/U/2017 z dnia 08.06.2017r. opracowanie Koncepcji przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Mikołów, z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych umożliwiających:

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła dla mieszkańców Mikołowa w perspektywie czasowej 2017-2037 r.,
- Poprawę jakości powietrza miasta Mikołowa, poprzez redukcję emisji pyłów i gazów do powietrza,
- Poprawę jakości dostaw ciepła i ograniczenie przewidywanego wzrostu cen ciepła, wynikającego z przyjętej polityki klimatycznej.

Zakres prac obejmował:

1. Analizę uwarunkowań formalno – prawnych oraz wynikających z nich szans i zagrożeń.
2. Analizę stanu istniejącego dla systemu ciepłowniczego.
3. Propozycje wariantowych rozwiązań z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy IED i Konkluzji BAT.
4. Wymagania szczegółowe.
5. Ocenę wybranych rozwiązań.
6. Rekomendacje i zalecenia.

Firma Energoekspert Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, wykonała przedmiotową dokumentację terminowo, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, jak również zapisami Umowy nr 41/U/2017 z dnia 08.06.2017r.

PREZES ZARZĄDU
Zgodność
z oryginałem stwierdza mgr Justyna Hiltbrandt

Bydgoszcz, dnia 26.02.2018 r.

Referencje

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy potwierdza opracowanie przez firmę Energoexpert Energia i Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, w ramach zawartych umów z dnia 18.08.2016 r. kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

1. „Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDN300 od komory K-809 do K-811 przy ul. Startowej w Bydgoszczy,
- o średnicy 2xDN300 o długości 175,2 m
2. „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN450 od komory K-606 (ul. Skłodowskiej - Curie) do komory K-608 (ul. Powstańców Wielkopolskich) w Bydgoszczy.”
- o średnicy 2xDN450 o długości 298,00 m
3. „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od ul. Nowotoruńskiej do komory K-517 w Bydgoszczy”.
- o średnicy 2xDN600 o długości 246,7 m
4. „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ul. Hławskiej w Bydgoszczy”
- o średnicy 2xDN600 o długości 158,0 m
5. „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 od ul. Łęczyckiej 15 do ul. Łęczyckiej 37 w Bydgoszczy”,
- o średnicy 2xDN600 o długości 228,5 m
6. „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN500 od komory K-532 (ul. Skłodowskiej-Curie) do komory K-606 (ul. Skłodowskiej-Curie) w Bydgoszczy.
o średnicy 2xDN500 o długości 675,4 m


Opracowania obejmowały swym zakresem:

- Projekty budowlane
- Projekty wykonawcze
- Inwentaryzację zieleni
- Kosztorysy inwestorskie
- Przedmiary robót


Powierzone zadania zostały wykonane w terminowo i z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoexpert Sp. z o. o., odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoexpert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

BYDgoszcz
ds. Technicznych
Ryszard Kujawski



Oddziały Spółki

86-010 Koronowo
ul. Al Wolności 3D
tel. 52 34 82 173

86-050 Solec Kujawski
ul. Garbary 4
tel 52 34 82 174

89-100 Nakło n/Notecią
ul. Rudki 9-13
tel. 52 38 65 245

89-200 Szubin
ul. Nakiejska 25
tel. 52 39 10 915



PROGRAM CENOWY
FAIR PLAY



KRS 0000033107

NIP 554-030-90-86

REGON 090523340

Kapitał zakładowy: 45 900 000,00 zł

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176

Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001

Protokół przekazania i odbioru

Umowa nr: PL/350653461/2016/IZ106/IR z dnia 17.10.2016

dla zadania pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/budowy osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów ciepłych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji: ul. Kościuszki 3 w Skawinie– CZĘŚĆ nr 2”

Pomiędzy:

MPEC S.A w Krakowie Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków
Dział ds. Przygotowania Inwestycji IR

a

Energoekspert Sp. z o.o.
Energia i Ekologia
ul. Karłowicza 11a
40-145 Katowice

Przekazujący: Adam Jankowski

Odbierający: Elżbieta Przeździecka

Wykaz przekazywanej i odbieranej dokumentacji*:

L.p.	Nazwa dokumentacji	Ilość egz.
1	2	3
A. SIEĆ CIEPLNA / PRZYŁĄCZE		
1.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – Projekt wykonawczy.	4
2.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe = Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.	4
3.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – przedmiar robót.	4
4.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – kosztorys Inwestorski	4
5.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – Projekt budowlany.	4
6.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – Dokumentacja badań podłoża gruntowego.	4
7.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – Inwentaryzacja drzewostanu.	4
8.	Sieć ciepła / Przyłącze ciepłe – Projekt organizacji ruchu drogowego.	4
B. WĘZŁ CIEPLNY		
9.	Węzeł ciepły dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 1 w Skawinie – projekt technologiczny	4
10.	Węzeł ciepły dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 1 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
11.	Węzeł ciepły dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 1 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4

Zgodność z oryginałem stwierdza

12.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 1 w Skawinie – przedmiar robót	4
13.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 1 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
14.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 3 w Skawinie – projekt technologiczny	4
15.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 3 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
16.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 3 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
17.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 3 w Skawinie – przedmiar robót	4
18.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 3 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
19.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 5 w Skawinie – projekt technologiczny	4
20.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 5 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
21.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 5 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
22.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 5 w Skawinie – przedmiar robót	4
23.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 5 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
24.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 1 kl. 1, 3, 5 w Skawinie wraz z opracowaniem instalacji wewnętrznej zasilania rozdzielaczy c.o. – projekt technologiczny	4
25.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 1 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
26.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 1 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
27.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 1 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – przedmiar robót	4
28.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 1 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
29.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 3 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – projekt technologiczny	4
30.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 3 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
31.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 3 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4

4 zgodność
z projektem stwierdza

32.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 3 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – przedmiar robót	4
33.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Kościuszki 3 kl. 1, 3, 5 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
34.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Popiełuszki 16 kl. 1, 2 w Skawinie wraz z opracowaniem instalacji wewnętrznej zasilenia rozdzielaczy c.o. – projekt technologiczny	4
35.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Popiełuszki 16 kl. 1, 2 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
36.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Popiełuszki 16 kl. 1, 2 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
37.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Popiełuszki 16 kl. 1, 2 w Skawinie – przedmiar robót	4
38.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Popiełuszki 16 kl. 1, 2 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
39.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojnej 1 w Skawinie – projekt technologiczny	4
40.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojnej 1 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
41.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojnej 1 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
42.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojnej 1 w Skawinie – przedmiar robót	4
43.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojnej 1 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
44.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojna 2 kl. 1, 2 w Skawinie wraz z opracowaniem instalacji wewnętrznej zasilenia rozdzielaczy c.o. – projekt technologiczny	4
45.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4
46.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4
47.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – przedmiar robót	4
48.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Spokojna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4
49.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 2 kl. 1, 2 w Skawinie wraz z opracowaniem instalacji wewnętrznej zasilenia rozdzielaczy c.o. – projekt technologiczny	4
50.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4

Zgodność
z oryginałem stwierdza

51.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4	
52.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – przedmiar robót	4	
53.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 2 kl. 1, 2 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4	
54.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 4 w Skawinie – projekt technologiczny	4	
55.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 4 w Skawinie – projekt instalacji elektrycznej i AKPiA	4	
56.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 4 w Skawinie – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	4	
57.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 4 w Skawinie – przedmiar robót	4	
58.	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. budynku przy ul. Szkolna 4 w Skawinie – kosztorys inwestorski	4	
C. POZOSTAŁE			
59.	Oryginał zaktualizowanej mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500	1	✓
60.	Oryginał protokołu z narady koordynacyjnej nr GKJK.6630.1785.2017 z dnia 09.11.2017	1	✓
61.	Zbiór danych baz danych EGIB wraz z mapą ewidencyjną oraz zasadniczą	1	✓
62.	Oryginał decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zezwalającej na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym nr GK.7230.3.187.2017 z dnia 07.08.2017;	1	✓
63.	Oryginał uzgodnienia przebiegu trasy MPEC Kraków nr RMW/2448/7231/G/2017 z dnia 19.10.2017	1	✓
64.	Oryginał uzgodnienia branżowego z PSG sp. z o.o. znak PSG-C00/DT/ZMS/18W/53176817 z dnia 10.08.2017r	1	✓
65.	Oryginał uzgodnienia branżowego z ZWiK Sp. z o.o. znak L.dz.07244TT/2017 z dnia 01.09.2017r.	1	✓
66.	Oryginał pisma z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie znak GK.7021.3.3.2018 z dnia 19.01.2018r. dot. zgody na wycinkę zieleni.	1	✓
67.	Zgoda ROM Skawina Sp. z o.o. wraz z uchwałą nr 18/2017 podjęta dnia 05.09.2017r dot. zgody na zajęcie działki.	1	✓
68.	Zgoda ROM Skawina Sp. z o.o. wraz z uchwałą nr 5/2017 podjęta dnia 28.06.2017r dot. zgody na zajęcie działki.	1	✓
69.	Oryginał oświadczenia PGM Sp. z o.o. w Skawinie z dnia 01.08.2017r. dot. zgody na zajęcie działki.	1	✓
70.	Oryginał pisma z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Wydział Mienia i Geodezji znak MG.6853.40.2017 z dnia 21.08.2017r. dot. zgody na zajęcie działki.	1	✓
71.	Oryginał pisma z Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowa w Skawinie znak TA/1209/2017 z dnia 28.07.2017r. dot. zgody na zajęcie działki. zgodność z oryginałem stwierdza	1	✓




72.	Oryginał decyzji nr AB.II.-S.1.105.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego wydanego przez Starostę Krakowskiego pismo nr AB.II.-S.6740.1.20.2018 z dnia 15.03.2018r wraz z jednym egzemplarzem opieczetowanego projektu budowlanego.	1+1 ✓
73.	Oryginały potwierdzeń mocy cieplnych dla zasilanych budynków wraz z notatkami służbowymi (po 1 egzemplarzu dla węzła cieplnego)	1 kpl
74.	Oryginały wyboru taryf SI-WIP/SI-WIP-e (po 1 egzemplarzu dla węzła cieplnego)	1 kpl
75.	Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji – płyta CD	2

*uzupełnić pola występujące dla danej dokumentacji

76 Oświadczenie proj. o kompletności projektu 1 szt
sieć

77 - Oświadczenie projektanta o kompletności, 1 szt
prace - węzły

W/w dokumentacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

Wszelkie braki w dokumentacji, jakie zostaną zgłoszone przez Inwestora, zostaną usunięte przez autora dokumentacji zgodnie z umową zawartą przez strony.

Niniejszy protokół po podpisaniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury za w/w zakres prac projektowych.

Kraków, data odebrania dokumentacji: 29.03.2018 rok

PRZEKAZUJĄCY

DYREKTOR DS PRODUKCJI

dr inż. Adam Jankowski

ODBIERAJĄCY

Dział ds. Przygotowania Inwestycji
INŻYNIER SPECJALISTA

mgr inż. E. Prędzińska
E. Prędzińska

Zgodność
z oryginałem stwierdzam

(Two handwritten signatures in blue ink)



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nazwa skrócona: MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24, sekretariat: tel./fax 0 17 85 41 707, tel. 0 17 85 41 542, tel. centrala: 0 17 85 45 222,
e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl skr.poczt.218 Konto: Bank Pekao S.A. w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475

Kapitał Zakładowy: 51 396 000,00 zł Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS: 0000294660 NIP: 8133527259 REGON: 180279488

Rzeszów, dnia 17.02.2017r.

Referencje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółka z o.o. w Rzeszowie potwierdza opracowanie przez firmę Energoexpert energia i ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, w ramach Umowy Nr 254/1/1/16 z dnia 14.03.2016 r. kompletnej dokumentacji projektowych dla:

Część 1. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła ciepłego A-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów ciepłych”

- o średnicy 2xDN200 o długości 535 m
- o średnicy od 2xDN100 do 2xDN25 o długości 866 m

Część 3. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła ciepłego A-3 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów ciepłych”.

- o średnicy od 125 do 2xDN25 o długości 853,8 m

Część 4. dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja grupowego węzła ciepłego B-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów ciepłych”.

- o średnicy od 2xDN80 do 2xDN 32 o długości 360 m

Część 7. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn300mm od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8 w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie”.

- o średnicy 2xDN300 o długości 317,2 m
- o średnicy od 2xDN200 do 2xDN50 o długości 130,4 m

Część 8. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”.

- o średnicy 2xDN400 o długości 602,3 m

Część 9. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400mm od komory G-9 przy Al. Powstańców Warszawy do komory G-9/6 w rejonie ul. Cichej w Rzeszowie”.

- o średnicy 2xDN400 o długości 597,8 m
- o średnicy 2xDN80 o długości 207,8 m

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Część 11. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn500mm od komory J-9 przy ul. Lubelskiej do komory J-12 przy Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”.

- o średnicy 2xDN500 o długości 528,5 m
- o średnicy 2xDN100/50 o długości 6,3 m

Część 14. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn600mm od komory J-30 przy Al. Witosa do komory N-5 przy ul. Chełmońskiego oraz sieci ciepłowniczej 2 x Dn300mm od komory N-3 przy ul. Sportowej do komory F-15/21 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie”.

- o średnicy 2xDN600 o długości 1040 m
- o średnicy 2xDN300 o długości 181,6 m
- o średnicy 2xDN80 o długości 16 m

Opracowania obejmowały swym zakresem:

- Projekty budowlane
- Projekty wykonawcze
- Inwentaryzację zieleni
- Projekty przekładki wodociągu
- Kosztorysy inwestorskie
- Przedmiary robót
- Zbiorcze Zestawienia Kosztów
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Powierzone zadania zostały wykonane w terminie do 31 października 2016 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o. o., odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
Kierownik Działu Rzeczop.

mgr inż. Beata Paszalska-Wojcik

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
mgr inż. Dariusz Kotowicz
Prokurent

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KIEROWNIK

mgr inż. Filippek
PROKURENT

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Katowice, dn. 10.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SP/00095/W/03/2017


LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażyńskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/1503/2014 z dnia 28.04.2014r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn600 magistrala Wschodnia ELCHO w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x dn 600 ze zmianą średnicy na 2 x dn 800 o długości ok. 2400 m od komory 154C5 do komory 411C1 w rejonie ulicy Siemianowickiej w Chorzowie i Katowicach”.

Prace wykonano w okresie maj 2014r. – październik 2015r. zgodnie z zakresem umownym i z należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym


Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

BIURO PRACOWNIKÓW
MIASTO KATOWICE

Jacek Urban

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 15

NIP 954 273 20 17 REGON 242734532
Kapitał zakładowy (wpłacony) 1 098 348 500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

P R O T O K Ó Ł Z D A W C Z O - O D B I O R C Z Y

„Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn600 magistrala Wschodnia ELCHO w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x dn 600 ze zmianą średnicy na 2 x dn 800 o długości ok. 2400 m od komory 154C5 do komory 411C1 w rejonie ulicy Siemianowickiej w Chorzowie i Katowicach”


wykonanego przez: **ENERGOEKSPERT Spółka z o. o.,**
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a,

na zlecenie: **Tauron Ciepło Sp. z o.o.,**
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49,


w ramach umowy nr: **NG/PN/1503/2014 z dnia 28.04.2014 roku i aneksem nr 1**

Lp	Zakres prac	Ilość
1	Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę dla: <ul style="list-style-type: none"> - obszaru Miasta Katowice - obszaru Miasta Siemianowice Śląskie - Miasta Chorzowa etap: od początku trasy do rejonu działki z Polskiego Związku Niewidomych - Miasta Chorzowa etap: od rejonu działki Polskiego Związku Niewidomych do nowo projektowanej ul. Wschodniej - Miasta Chorzowa etap- Miasta Chorzowa etap: działki Polskiego Związku Niewidomych - Miasta Chorzowa etap: od rejonu działek prywatnych od granicy z Siemianowicami Śląskimi 	1 egz. (oryginał)

Pieczęć i podpis odbierającego:


 KIEROWNIK PROJEKTU
 Jerock Bojarski

Podpis przekazującego:


 DYREKTOR DS. PRODUKCJI
 dr inż. Adam Jankowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza





Lublin, dnia 08.07.2015 r.

REFERENCJE

Energoekspert energia i ekologia Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, na podstawie zawartej umowy Nr LZU/191/2014 z dnia 29.12.2014 r opracował dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pt.:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla planowanych realizacji przebudowy (remontu) kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie Miasta Lublin – dla Zadania Nr 2 (nr budżetu: M/00324/TCO/15) - przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną w rejonie Alei Piłsudskiego w Lublinie: 2Dn 400 od pkt. A do komory K 3 o długości ok. 643 m, wraz z przejściem 2Dn 100 pod pasem drogowym pomiędzy komorami K 2A i K 2A1 o dług. ok. 17 m.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia prac budowlanych.

Średnica ciepłociągu to 2xDn400 o długości ok. 643 m oraz 2Dn100 o długości ok. 17 m.

Wartość zlecenia 29 822,00 zł + podatek VAT

Dokumentację projektową wykonano terminowo, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a RPP

Zgodność
z oryginałem stwierdza

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Planowania i Rezerwy


Piotr Małeszyk

ZM

Łączy nas ciepło

Lublin, dnia 08.07.2015 r.

REFERENCJE

Energоексперт energia i ekologia Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a na podstawie zawartej umowy Nr LZU/190/2014 z dnia 29.12.2014 r opracował dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pt.:


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla planowanej realizacji przebudowy (remontu) kanałowej, niskoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie Miasta Lublin – dla Zadania Nr 1 (nr budżetu M/0035/TR7/14 z.i.o. (4 przewodowa c.o + c.w.) zasilana z PC 1 Skarpa ul. Gościńska 17 do bud. przy ul. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7; Romantyczna 9 w Lublinie - o łącznej długości ok. 530 m.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem prac budowlanych. Średnica ciepłociągu to 2xDn50-2xDn150 o łącznej długości ok. 530 m.

Wartość zlecenia 24 164,40 zł + podatek VAT

Dokumentację projektową wykonano terminowo, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i wymaganiami Zamawiającego.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Planowania i Rozwoju


Piotr Maleszyk

Otrzymują:

1x adresat
1x a/a RPP

Zgodność
z oryginałem stwierdza





ZM

łączy nas ciepło



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nazwa skrócona: MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24, sekretariat: tel./ fax 0 17 85 41 707, tel. 0 17 85 41 542, tel. centrala: 0 17 85 45 222,
e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl skr.poczt.218 Konto: Bank Pekao S.A. w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475

Kapitał Zakładowy: 51 396 000,00 zł Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS: 0000294660 NIP: 8133527259 REGON: 180279488

Rzeszów, dnia 07.03.2016r.

Referencje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie potwierdza opracowanie przez firmę Energoekspert energia i ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, w ramach Umowy Nr 254/1/7/15 z dnia 18.05.2015 r. kompletnych dokumentacji projektowych dla:
Część 1. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory C-18/1 przy ul. W. Pola do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej i sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-3 do komory C-41”:

- o średnicy 2xDN300 o długości 520,7 m,
- o średnicy 2xDN400 o długości 637 m.

Część 2. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze”:

- o średnicy 2xDN300 o długości 595 m,
- o średnicy 2xDN400 o długości 1035 m.

Część 8. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory J-18 przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej do połączenia z istniejącą siecią preizolowaną i 2 x Dn 400mm od komory J-17 do komory J-19”:

- o średnicy 2xDN300 o długości 527 m,
- o średnicy 2xDN400 o długości 358 m.

Opracowania obejmowały swym zakresem:

- Projekty budowlane,
- Projekty wykonawcze,
- Inwentaryzację zieleni,
- Projekty przekładki wodociągu,
- Kosztorysy inwestorskie,
- Przedmiary robót,
- Zbiorcze Zestawienia Kosztów,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Powierzone zadania zostały wykonane w terminie do 15 grudnia 2015 r., z należytą starannością, a współpraca z Firmą Energoekspert Sp. z o.o., odznaczała się pełnym profesjonalizmem.

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla spółki Energoekspert Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lesław Bącal

48

Katowice, dn. 10.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SP/00096/W/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażyńskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/2013 z dnia 18.12.2013r., dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa sieci ciepłej ul. Brzozowa Chorzów Batory”. Prace wykonano w okresie grudzień 2013r. – grudzień 2015r. zgodnie z zakresem umownym i z należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym

Stanisław Jodłowski

ENERGOEKSPERT
ul. Karłowicza 11a
40-001 Katowice

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-026 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP 554 273 20 17 REGON 24 734592
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 10 963 348 500 000 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000396345

Zgodność
system stwierdza



Katowice, dn. 10.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SP/00097/W/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażyńskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/2013 z dnia 18.12.2013r., dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Paderewskiego (Szeptyckiego) Katowice”.

Prace wykonano w okresie grudzień 2013r. – sierpień 2015r. zgodnie z zakresem umownym i z należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
i Marketingiem Produkcyjnym
Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

BIURO INWESTYCYJNE
Jacek Urban

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40 126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

MIP 954 273 20 12, REGON 242 734832
Kapitał zakładowy (współczony) 1.098 348 500,00 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach II
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SPW/ /03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci cieplnej ul. Cmentarna Chorzów etap I” o średnicy 2 x Dn 250 o długości 462 m.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – październik 2016 r. zgodnie z zakresem i należyta starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym
Stanisław Jodłowski
Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

Maciek Urban
Maciek Urban

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 09
fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17 REGON: 242734832
Kapitał zakładowy (wplacony) 1 098 348 500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396345

Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SPW/ 103 /03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci ciepłej ul. Żwirki i Wigury 15 w Katowicach” o średnicy 2 x Dn 100 o długości 80.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – sierpień 2014 r. zgodnie z zakresem i należyta starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym

Stanisław Jodłowski

~~TAURON Ciepło sp. z o.o.
FIRMA REALIZACJI INWESTYCJI~~

~~Jarosław Lipiński~~

Zgodność
z oryginałem stwierdza

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-136 Katowice
tel. +48 32 41 63 83 90
fax. +48 32 41 63 83 73

MIP 954 273 20 13 REGON 144134470
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 7 098 949 500,00 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000256345

www.tauron-cieplo.pl

Katowice, dn. 08.03.2017 r.


Sygnatura IRI/SP/W/00108/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zewnętrznej instalacji c.w.u. ul. Mikołowska Mysłowice” rury typu PEX o średnicy 32 i długości 84 m.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – maj 2014 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym
Stanisław Piotrowski



RIET 10000
40001 PEST 17 500 00000 1
Lucek Luban



Zgodność
z oryginałem stwierdza



TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP 954 273 20 17 REGON 242734852
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 1 098 348 500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SP/WI/107/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci ciepłej ul. Adwentowicza, Gołby, Rolna, Orkana w Katowicach” o średnicy 2 x Dn 200 do 2 x Dn 50 o długości 1201 m. Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – grudzień 2016 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym


Stanisław Jodłowski


DIREKTOR
BIURO PLANOWANIA WFS/NTS
Jacek Jurek

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax. +48 32 663 83 13

BNP 954 273 20 17 KLB010 34276483.
Kapitał zakładowy (wypłacony) 1 000 348 500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarki Krajowej, 6. Rejonu, Sądow. o.c.o.
pod numerem w KRS: 0000396874

Zgodność
z oryginałem stwierdza



Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SP/W/106/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci ciepłej ul. Gwarecka-Sztygarska w Chorzowie” o średnicy 2 x Dn 200 do 2 x Dn 50 o długości 1953 m.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – październik 2016 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym

Stanisław Jodłowski
Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WYKONANIE
TECHN. WZBUDZENIA

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP 954 273 20 17 REGON 144734537
Kapitał zakładowy (wzrostający) 1 096 345 500 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SPW/A05/03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci ciepłej rejon ul. Kwiatowa w Mysłowicach” o średnicy 2 x Dn 450 o długości 116 m.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – sierpień 2014 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym
[Signature]
Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza

[Signature]
Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP 956 173 20 17 REGON 241734937
Kapitał zakładowy (wplacony) 1 096 348 500,00 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000396365


Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SPW/104 /03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/13 z dnia 18.12.2013 r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci ciepłej ul. Bankowej 8 do komory 498C8 w Katowicach” o średnicy 2 x Dn 150 o długości 75.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – listopad 2014 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Aktywami Produkcyjnym

Stanisław Jodłowski

~~WYKONANIE
FIRMA PLACIZACJI INWESTYCYJNYCH
urban~~

Zgodność
z oryginałem stwierdza



Katowice, dn. 08.03.2017 r.

Sygnatura IRI/SPW/ /03/2017

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOEKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a, wykonała dla TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Grażynskiego 49, dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr NG/PN/4032/2013 z dnia 18.12.2013r., dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa sieci c.w.u. ul. Nygi Mysłowice” w technologii PEX o średnicy 75 o długości 45 m.

Prace wykonano terminowo w okresie grudzień 2013 r. – grudzień 2014 r. zgodnie z zakresem i należytą starannością.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Produkcyjnym
Stanisław Jodłowski

Zgodność
z oryginałem stwierdza



Energoekspert Spółka z o.o.
(nazwa Wykonawcy)
Karłowicza 11a
40-145 Katowice
(adresy Wykonawcy)
NIP 634-10-21-696
Regon 272775990**

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako ~~właściciel/upoważniony na piśmie~~/wpisany w rejestrze/~~pełnomocnik~~* oświadczam, że:

- 1)* nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami)
- 2)* ~~przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami):~~

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich powinien przedstawić informację w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie w jakim jego dotyczy.

PRZEDSIĘWZIECIE

INFORMACJA

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

Katowice, dnia 13.04.2018 r.
(Miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie dotyczące danego podmiotu.



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzecz-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzecz-kk.pl



Załącznik nr 8 do Oferty
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 5/2018

Projekt umowy Nr ZP/...../2018

Zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 2018 r.
pomiędzy:

Miejskim Zakładem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Pawła Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekście **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. Jolantę Gądek-Rypel - Prezes Zarządu

a

- (imię i nazwisko), zamieszkałym
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
z siedzibą w przy ul.
NIP REGON

lub

- (nazwa firmy) mająca siedzibę w
przy ul. zarejestrowaną w
pod numerem
NIP REGON
wysokość kapitału zakładowego

zwanym w dalszej części **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1.
2.

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w postępowaniu przetargowym nr 5/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu; nr ogłoszenia, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn:

Nazwa projektu:

**„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”**

2. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
3. Załącznikami do umowy i jej integralnymi częściami są:
 - SIWZ
 - złożona przez Wykonawcę oferta,
 - gwarancja,



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- polisa odpowiedzialności cywilnej,
- umowy z podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncepcję rozwoju sieci ciepłowniczej wraz z infrastrukturą teletechniczną zgodnie z obowiązującym prawem, normami, instrukcjami, przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawcy realizujący niniejszą umowę wspólnie są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest
4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

§ 2a

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzecina którego zasoby wiedzy i/lub doświadczenia powołał się składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot niniejszej umowy w zakresie
2. Wykonawca oświadcza, że zakres, w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy są zgodne z udostępnieniem na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1 przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Termin wykonania zamówienia:
Koncepcja rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu” – do,
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowanie koncepcji rozwoju sieci wraz z infrastrukturą teletechniczną zgodnie z zapisami pkt. IV SIWZ.



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



3. Za dzień zakończenia wykonania usługi przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru przez komisję odbiorową Zamawiającego.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, które wyraża się kwotą netto: zł (słownie złotych netto:),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów, co daje cenę brutto zł (słownie złotych brutto:).
3. Wynagrodzenie jest niezmienne.
4. Zamawiający wyklucza możliwość cesji wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz podmiotów trzecich, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie tej czynności.
5. Cena ryczałtowa zawiera całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej wraz z siecią teletechniczną i realizacją usług niezbędnych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia opracowania koncepcji, ekspertyzy, organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, obliczeń i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy.
7. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się ze stanem istniejącym, zakresem usługi objętej umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania (z uwzględnieniem wszystkich opłat i wydatków).

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, wypełniając wymogi art. 647¹ KC i SIWZ.
2. Podwykonawca musi posiadać kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umów zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umów.
4. Terminy płatności w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez podwykonawcę, muszą być wcześniejsze niż terminy umowne za ten sam zakres prac płatny przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:

L.p.	Nazwa podwykonawcy, adres, NIP, REGON	Kwalifikacje podwykonawcy	Usługi, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle

Miasto możliwości

6. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
7. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy względem Zamawiającego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników podwykonawcy.
8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności określonej w art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego.
9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymagane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Zamawiającego reprezentuje zespół techniczny (komisja odbiorowa):
 - a) Benedykt Franczyk - do konsultacji dokumentacji technicznej w zakresie sieci ciepłowniczej,
 - b) Konrad Kobiąłka - do konsultacji dokumentacji technicznej w zakresie sieci ciepłowniczej,
 - c) Grzegorz Dysarz - do konsultacji dokumentacji technicznej w zakresie sieci teletechnicznej,
 - d) Marek Pietryk - do konsultacji dokumentacji technicznej w zakresie sieci teletechnicznej,
2. Wykonawcę reprezentuje

§ 7

1. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie potwierdzony przez komisję odbiorową protokół końcowy wykonanej i odebranej koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej.
2. Faktura końcowa może być wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, dołączony do niej protokół odbioru - końcowy, który musi być potwierdzony przez członków komisji odbiorowej Zamawiającego wymienionych w §6.
3. Płatność za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. W przypadku wykonywania usługi przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności:
 - a) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 - b) dowód zapłaty zobowiązań wobec podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 - c) oświadczenie podwykonawcy, o treści iż wszelkie roszczenia podwykonawcy o wynagrodzenia z umowy na usługi



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



- realizowane dla Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały uregulowane przez Wykonawcę w pełnej wysokości.
5. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.6, Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przysługującej podwykonawcy. Potrącona kwota stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego. Wypłata potrąconej kwoty, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od złożenia u Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 4, co jest równoznaczne z przesunięciem terminu płatności.
 6. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w pełnej wysokości spełnionego świadczenia, powiększonego o ustawowe odsetki, za okres od daty zapłaty świadczenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, do daty spełnienia świadczenia przez Wykonawcę.
 7. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje prawo regresu w stosunku do Zamawiającego.
 8. Podstawą do wystawienia faktury będzie spisany protokół odbioru końcowego.
 9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w czasie trwania umowy, o każdej zmianie statusu podatnika VAT.
 11. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.
 12. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ukryte wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej koncepcji – 36 miesięcy,
2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni usługę gwarantującą usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady w czasie 5-ciu dni roboczych od pisemnego zgłoszenia (faksem lub listem).
3. Przystąpienie do usunięcia wady i jej usunięcie przez Wykonawcę musi zostać stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
4. O ujawnieniu wady koncepcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w dniu jej wystąpienia.
5. Wykonawca przystąpi do jej usunięcia bez zbędnej zwłoki w dniu jej wystąpienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej koncepcji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji przedłuża się w przypadku stwierdzenia wady na zakres określony w protokole o okres jej usunięcia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanie się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonaną usługę, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do spełnienia świadczenia, w wyznaczonym, ostatecznym terminie nie przystąpi do usunięcia wad.



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



§ 9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
3. O terminie odbioru końcowego przewodniczący komisji odbiorowej powiadamia Wykonawcę i powołany zespół techniczny/komisję odbiorową o składzie wymienionym w §6 pkt. 1

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne będą naliczane za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.
 - a) przekroczenie czasu realizacji umowy
 - do 3 dni – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
 - powyżej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
 - b) przekroczenie terminu zakończenia wykonania usługi ze spisaniem protokołu odbioru końcowego:
 - do 5 dni - 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia
 - powyżej 5 dni – 2000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia
 - c) przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiającego na poprawę błędów w dokumentach odbiorowych w wysokości:
 - do 3 dni – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
 - powyżej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
2. Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie może przekraczać wartości 30% wynagrodzenia.
3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w wyniku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny być udokumentowane.
4. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w wyniku popełnionych błędów lub nieprawidłowości w wykonaniu usługi.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
 - a) zwłokę w usunięciu wady określonej w §9 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy za każdy dzień opóźnienia;
6. Strona winna odstąpienia od umowy po jej podpisaniu, zapłaci drugiej stronie kary umowne w wysokości stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §4 umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć dodatkowo Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę a wartością brutto tej części przedmiotu umowy, w odniesieniu do której odstąpiono od umowy.
9. Wszystkie naliczone kary umowne określone w niniejszym § sumują się.

07.05.2011
07.05.2011



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



§ 11

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do opracowania koncepcji rozwoju sieci,
 - c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac nad koncepcją, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową i SIWZ lub też nienależyte wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowania koncepcji w toku wg stanu zaawansowania usługi na dzień odstąpienia,

§ 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ tj. 5% wartości umowy brutto.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustalą w odrębnym pisemnym porozumieniu.
4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
 - b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady.
5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 4, do czasu usunięcia tych wad.
7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi.

§ 13

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron.



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle

Miasto możliwości

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:
 - a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT, powodująca zmianę wynagrodzenia ryczałtowego brutto;
 - b) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawców z podaniem przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawcę;
 - c) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawcę;
 - d) zmiana terminu płatności z korzyścią dla Zamawiającego;
 - e) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji;
 - f) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 - g) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - h) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;
 - i) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku realizacji zamówienia – zmiana ta nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 647¹ Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowiązany jest podać przyczynę);
 - j) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 - gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego – przesunięcie o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
 - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 Strona, która powyższe o nich wiadomość zobowiązana jest, nie później niż następnego dnia, poinformować o tym pisemnie drugą stronę.
4. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
5. Niedopuszczalna jest pod rygorem unieważnienia istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian, o których mowa w ust. 2.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może zrezygnować z wykonania części zamówienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o wartość części zamówienia, z której realizacji Zamawiający zrezygnuje.

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

GWARANCJA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

„Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
 - a) na ukryte wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej koncepcji – 36 miesięcy,
2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni usługę gwarantującą usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady w czasie 14 dni od pisemnego zgłoszenia (faksem lub listem).
3. Przystąpienie do usunięcia wady i jej usunięcie przez Wykonawcę musi zostać stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
4. O ujawnieniu wady koncepcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w dniu jej wystąpienia.
5. Wykonawca przystąpi do jej usunięcia bez zbędnej zwłoki w dniu jej wystąpienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej koncepcji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji przedłuża się w przypadku stwierdzenia wady na zakres określony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej usunięcia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanie się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonaną usługę, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do spełnienia świadczenia, w wyznaczonym, ostatecznym terminie nie przystąpi do usunięcia wad.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnik)

....., dnia
(Miejscowość)

**POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ
NR 1012777782**



1 Okres ubezpieczenia: od 10.05.2017 r. do 09.05.2018 r.

2 Ubezpieczający: ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
Adres siedziby: MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA 11A, 40-145 KATOWICE
E-mail: biuro@energoekspert.com.pl
Telefon: +48322503733
REGON: 272775990

3 Ubezpieczony: ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
Adres siedziby: MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA 11A, 40-145 KATOWICE
E-mail: biuro@energoekspert.com.pl
Telefon: +48322503733
REGON: 272775990

4	Zakres ubezpieczenia dobrowolnego	Suma gwarancyjna	
		Na jeden wypadek ubezpieczeniowy	Na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
	Odpowiedzialność cywilna pracowni projektowania budowlanego (klauzula nr 30)	500 000 PLN	500 000 PLN

5	Składka łączna: 5 480,05 PLN		6	Numer rachunku bankowego do zapłaty składki
	Kwota w PLN	2 740,05		2 740,00
	Termin płatności	19.05.17	20.11.17	W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1012777782

7 Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia dobrowolnego mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

8 Oświadczenia
1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informacje, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9 Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisa
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do porządkowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
2. W umowie ubezpieczenia zawartej na czuży rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.

Potwierdzam dane kontaktowe
ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
E-mail: biuro@energoekspert.com.pl
Telefon: +48 322503733

Data zawarcia umowy: 05.05.2017 r.

PREZES Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
JOSZAR KATOWICE
Plac Sprzedaży
ul. Sowińskiego 46
40-145 Katowice
Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA

ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
Ubezpieczający

Pieczęć i podpis ubezpieczającego



EN. 1012777782

ul. Karłowicza 11A
tel. 32 250 37 33

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

Zgodność
/ oryginałem stwierdza

DSP/P/1012777782/6054/pc:10000097396939/BE20

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

1/1

ID:dsp_polisy_oc_zawodowe/v45_001/2017-05-05 10:07:03/proddpp03-34513326.3/FILE

70

**OŚWIADCZENIA DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ ZAWODOWEJ NR 101277782**



1	Okres ubezpieczenia: od 10.05.2017 r. do 09.05.2018 r.	
2	Ubezpieczający: ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O. Adres siedziby: MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA 11A, 40-145 KATOWICE E-mail: biuro@energoekspert.com.pl	REGON: 272775990 Telefon: +48322503733
3	Składka łączna: 5 480,05 PLN Sposób płatności: Przelew	
4	Oświadczenia 1. Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informację, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3. Oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem:	1. w ciągu ostatniego roku liczba szkód wypłacanych wyniosła: 0, a łączna suma wypłat wyniosła: 0,00 zł 2. w ciągu trzech ostatnich lat: liczba szkód wypłacanych wyniosła: 0, a łączna suma wypłat wyniosła: 0,00 zł
5	Postanowienia dodatkowe lub odmienne Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisa 1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu: Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o porządkowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do porządkowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.	2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.

Potwierdzam dane kontaktowe
ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
E-mail: biuro@energoekspert.com.pl
Telefon: +48 322503733

Data zawarcia umowy: 05.05.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

 Andrzej Krawczyk
 Prezes Zarządu
 Powszechny Zakład Ubezpieczeń
 Spółka Akcyjna
 PRZEDSIĘWZIENIA BROSERSKIEJ
 BSZAR KATOWICKI
 Pion Sprzedaży
 ul. Sowińskiego 46
 Piotr Miłoś
 Pełnomocnik
 Pełnomocnik PZU SA

ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.
Ubezpieczający

 Pełnomocnik



ENERGOEKSPERT
 ul. Katowice
 tel. 32 250 37 33
 801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
 w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

Zgodność
z oryginałem stwierdza

DSP/P/101277782/6054/pc:100000097396939/BE20

71